PSBUD Piotr Swirzynaski Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Gru-

dziadz
NAZWA INWESTYCJI . Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu przy siedzibie W elskiego Parku Krajobrazowego w Je-
leniu wraz z wiatg - ERRATA

ADRES INWESTYCJI : dz.nr165/5i165/2, obr. 0010, jedn. ew. 280304 _5 Lidzbark - obszar wiejski
INWESTOR : Wojewddztwo Warminsko-Mazurskie reprezentowane przez Welski Park Krajobrazowy
ADRES INWESTORA : Jelen 84, 13-230 Lidzbark
WYKONAWCA ROBOT :  PSBUD Piotr Swirzynski
ADRES WYKONAWCY :  Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
BRANZA : Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr inz. Piotr Swirzyrski
DATA OPRACOWANIA :30.07.2020 .
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : Ceny srednie z rynku lokalnego Il kw. 2020 r.
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ... % R,S

AT 4 V4 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ottt % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wykonawca rob6t powinien przed wykonaniem wyceny prac dokona¢ wizji lokalnej w terenie celem zapoznania sie ze specyfikg oraz zakresem
prowadzonych rob6t.
UWAGA: dokumentacje przedmiarowg nalezy traktowaé jako element pomocniczy przy sporzgdzaniu, za$ przy sporzadzaniu oferty cenowej
nalezy analizowa¢ jg w potgczeniu z dokumentacjg projektowa.
W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek niejasnosci badz w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentaciji przedmiarowej, wykonawca powi
nien powiadomic¢ o tym fakcie inwestora.
Wymiary proj. elementéw moga rézni¢ sie od wartosci wskazanych na rysunkach o +-/5%. W przypadku koniecznosci zastosowania
rozwigzan, réznigcych sie z wposdb wiekszy niz ww. warto$¢, nalezy na etapie przygotowania oferty uzyska¢ zgode Inwestora oraz Projektanta
opracowania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.07.2020 r.

11 Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Zadanie nr 3 - Errata-ver5

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Branza budowlana
1.1 Montaz ogrodzenia
1 Zakup, dostawa oraz montaz ogrodzenia panelowego o wys. 1,70 m, rozstawie m
d.1.1|kalk. wiasna |modularnym stupkéw 2,5 m.
7 m 7.000
RAZEM 7.000
1.2 Wiata drewniania
2 Wykonanie wiaty drewnianej wg projektu szt.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zakup dostawa i montaz konstrukcji stalowej rusztu na palenisko. szt.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zakup dostawa i montaz wyposazenia wiaty szt.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej - brakujgcy fragment przy kontenerze socjalnym
5/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?
d.1.3/0101-05 1  |gtebokosci 20 cm
14.50 m2 14.500
RAZEM 14.500
6|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?
d.1.3/0101-06 V) |- za kazde dalsze 5 cm giebokosci
Krotnos¢ = 2
14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio | m3
d.1.3/0212-08 2 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km - zatadunek urobku sktadowanego w hatdach pochodzacego
z korytowania
14.50*0.30 m3 4.350
RAZEM 4.350
8/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.1.3/0214-02 2 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1lI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.7 m3 4.350
RAZEM 4.350
9 Optata za sktadowanie ziemi i humusu m3
d.1.3|analiza indy-
widualna
poz.7 m3 4.350
RAZEM 4.350
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V - |m
d.1.3/0401-04 3  |schody terenowe
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm m
d.1.3]0401-01 9
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza m3
d.1.3/0402-03 D
12.0*0.20*0.20 m3 0.480
RAZEM 0.480
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.1.3]0407-013  |cem.
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru m3
d.1.3/0301-04 4
poz.7 m3 4.350
RAZEM 4.350
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ |m?
d.1.3/0105-07 V)  |warstwy po zageszczeniu
poz.5 m2 14.500
RAZEM 14.500
16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?
d.1.3/0105-08 V) |szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.5 m2 14.500
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RAZEM 14.500
17|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na m?2
d.1.3/0304-02 5  |podsypce cementowo-piaskowej
poz.5 m? 14.500
RAZEM 14.500
1.4 Wykonanie wezla sanitarnego
18 Zakup dostawa i montaz wezta sanitarnego wraz z przytgczem do mediéw - zgod- |szt.
d.1.4|analiza indy- |nie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Wykonanie umocnienia skarpy - odprowadzenie wody opadowej na skarpie
19 Montaz koryta betonowego z element6 prefabrykowanych - umocnienie skarpyw |m
d.1.5|analiza indy- |miejscu wyptukanej skarpy
widualna
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
1.6 Naprawa stupka naroznego
20 Demontaz oraz ponowny montaz poprzez zabetonowanie stupka ogrodzenia kpl.
d.1.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Branza sanitarna
21|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2/0310-05 © gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Il1-1V;
gtebokosé do 3.0 m
2.80 m3 2.800
RAZEM 2.800
22|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|/0511-03 7
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk m
d.2|0408-02 7)
4.85 m 4.850
RAZEM 4.850
24| KNR-W 2-18 |Przepompownia systemowa kanalizacyjna szt
d.2|0518-01 7
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-03 8
4.75 m 4.750
RAZEM 4.750
26 Wykonanie kompletu pomiaréw kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2|0702-02 8
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
3 Branza elektryczna
3.1 Oswietlenie wiaty ogniskowej
28 Montaz rurek do przeprowadzenia przewodoéw zasilajgcych m
d.3.1|analiza indy-
widualna
80 m 80.000
RAZEM 80.000
29/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych - hermetycz-  |szt.
d.3.1/0307-079  |nych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 Dostarczenie przewodu YDY 3x2,5 m
d.3.1|analiza indy-
widualna
80 m 80.000
RAZEM 80.000
31|KNR 4-03 Wykon.potgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2odgatezie- |kpl.
d.3.1/0904-01 10 |nia)
analogia
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
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32
d3.1

KNNR 5
1004-02 &

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - oswietlenie wewnetrzne wiaty

8

szt.

szt.

8.000

RAZEM

8.000

3.2

Pomiary

33
d.3.2

KNR-W 5-08
0901-01 7

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po-
miar
3

pomiar

pomiar

3.000

RAZEM

3.000

34
d.3.2

KNR-W 5-08
0902-01 7

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar-
ciowej - pierwszy

pomiar

pomiar

2.000

RAZEM

2.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996

Polsport wyd. |1 1984, biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.| 1997

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996

QO | NO |0 |™WIN |-

=

ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
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