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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wy-

konania i odbioru robót inwestycji pod nazwą: 
 

Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu przy siedzibie Welskiego Parku 
Krajobrazowego  w Jeleniu wraz z wiatą 

 
 

1.2.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
W skład robót wchodzą: 
 
B-1    Roboty rozbiórkowe 
B-2 Roboty ziemne 
B-3    Roboty zbrojarskie  
B-4   Betonowanie konstrukcji  
B-5 Konstrukcje drewniane 
B-6 Pokrycia dachowe 
B-7    Roboty w zakresie placów utwardzonych 
B-8   Ogrodzenie terenu  
B-9   Urządzenie terenów zieleni 
 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczna oraz ze 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

1.4.  Informacja o terenie budowy 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże 
punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny 
koszt. 

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
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〉 dostarczoną przez Zamawiającego, 

〉 sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza). 
 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady  

z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Inwestor. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.4.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu 

budowy. 
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.4.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 

wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  

 

1.4.14. Ogrodzenie 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich.  
 

1.4.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.  

W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony 
chodnik lub ulicę na własny koszt. Opłaty związane z wykonaniem napraw nie obciążają 
Zamawiającego. 

W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową przed 
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego, 
Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane z naprawą chodnika i ulicy 
dojazdowej ponosi Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 
dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. Koszty związane  
z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

 

1.4.16. Czas i uwarunkowania realizacji 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z 

zachowaniem jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na 
technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy równomiernej.  

Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 
przyjętego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 
jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. 

W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 
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1.5.  Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

〉 Obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

〉 Budynku → należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

〉 Budowli → należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

〉 Obiekcie małej architektury → należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

〉 Tymczasowym obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

〉 Budowie → należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

〉 Robotach budowlanych → należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

〉 Remoncie → należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

〉 Urządzeniach budowlanych → należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 

〉 Terenie budowy → należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

〉 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane → należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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〉 Pozwoleniu na budowę → należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

〉 Dokumentacji budowy → należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

〉 Dokumentacji powykonawczej → należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

〉 Terenie zamkniętym → należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

〉 Aprobacie technicznej → należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

〉 Właściwym organie → należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

〉 Wyrobie budowlanym → należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

〉 Organie samorządu zawodowego → należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. zm.). 

〉 Obszarze oddziaływania obiektu → należy przez to rozumieć teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

〉 Opłacie → należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

〉 Drodze tymczasowej (montażowej) → należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

〉 Dzienniku budowy → należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

〉 Kierowniku budowy → osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

〉 Rejestrze obmiarów → należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

〉 Laboratorium → należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
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Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

〉 Materiałach → należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

〉 Odpowiedniej zgodności → należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

〉 Poleceniu Inspektora nadzoru → należy przez to rozumieć wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

〉 Projektancie → należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

〉 Rekultywacji → należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

〉 Przedmiarze robót → należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

〉 Części obiektu lub etapie wykonania → należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

〉 Ustaleniach technicznych → należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

〉 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

〉 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

〉 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

〉 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich. 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

〉 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

〉 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

〉 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

〉 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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〉 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

〉 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

〉 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

〉 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

〉 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

〉 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

〉 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

〉 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

〉 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

→ Polską Normą lub 

→ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

→ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

〉 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

〉 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

〉 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

〉 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

〉 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

〉 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

〉 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

〉 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

〉 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

〉 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

〉 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

〉 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

〉 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

〉 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem kto je przeprowadzał, 

〉 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

〉 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 

6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następują-

ce dokumenty: 

〉 pozwolenie na budowę, 

〉 protokoły przekazania terenu budowy, 

〉 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

〉 protokoły odbioru robót, 

〉 protokoły z narad i ustaleń, 

〉 operaty geodezyjne, 

〉 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

〉 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

〉 odbiorowi częściowemu, 

〉 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

〉 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-

nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                           OST 

 

 

17 

 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

〉 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

〉 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

〉 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

〉 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

〉 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 
póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 
r. Nr 80 póz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B-1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.1 

 

Klasa robót   -    45.11 

 
Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe kod  CPV  45111300-1 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejącej infrastruktury oraz obiektów 
kolidujących z planowaną inwestycją. 

 

1.2. Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 

〉 rozbiórki fragmentu istniejącego ogrodzenia – jego części metalowej oraz betonowej,  

〉 rozbiórki fragmentu istniejącego ogrodzenia – jedynie jego części metalowej, 

〉 rozbiórka istniejących schodów żelbetowych, 

〉 rozbiórka kręgu ogniskowego wyłożonego na trawie. 

〉 pozostałych robót rozbiórkowych, 

〉 wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu budowy. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia się jest obowiązany. 

Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co 
najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 r. 

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie 
wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w 
opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku 
muszą być nieznaczne. 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo 
wykonywanych robót rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami 
Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 



Roboty rozbiórkowe                                                                                     kod  CPV  45111300-1 

 

 

20 

 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 

• lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych, 

• zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane  
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone  
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone 
i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 
NARZĘDZIA: 

〉 Młotki, przecinaki, kilofy, 

〉 Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, 

〉 Piły spalinowe do drewna, 

〉 Szlifierki elektryczne do cięcia stali, 

〉 Liny stalowe do transportu elementów, 

〉 Wózki i taczki, 

〉 Aparaty acetylenowo - tlenowe. 

 
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 

〉 Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi, 

〉 Samochody – wywrotki, 

〉 Przenośniki taśmowe, 

〉 Ładowarka, 

〉 Koparka, 

〉 Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne, 

〉 Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 t. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków 
kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 
ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe 
służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni  
i 60° dla schodów. 

Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez 
Wykonawcę robót rozbiórkowych. 

Zalecane samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
   

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie  

z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, 
uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu 
napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy 
teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 

 

5.2. Roboty wykonawcze 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących  

w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci 
powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych,  
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 

zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz 
sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo 
omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić 
protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego 
szkolenie również przeszkolone osoby. 

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola jakości 

robót wykonania robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostki przedmiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót 
rozbiórkowych. 
 

7.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

〉 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

〉 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Roboty rozbiórkowe 

   Cena jednostkowa obejmuje : 
〉 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

〉 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

〉 oczyszczenie stanowisk pracy, 

〉 wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

〉 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.



Roboty ziemne                                                                                           kod  CPV  45112400-9 

 

 

23 

 

B-2   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.1 

 

Klasa robót   -    45.11 

 

Kategoria robót   -    Roboty ziemne                kod  CPV  45112400-9 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu reprofilacji terenu, reprofilacji skarp, przy wykonywaniu 
projektowanych nawierzchni, wykopów pod stopy fundamentowe wiaty drewnianej oraz pozostałych 
robót ziemnych w zakresie opracowania. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  
w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

〉 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

〉 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

〉 przemieszczanie urobku. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa doku-

mentacja, która powinna zawierać: 
〉 rzuty i przekroje obiektów, 

〉 plan sytuacyjno-wysokościowy, 

〉 nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

〉 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

〉 wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

〉 szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie 
zasypki, nasypu itp.). 

 

1.4.2. Głębokość wykopu 
  Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej. 
 

1.4.3. Wykop płytki 
Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

1.4.4. Wykop średni 
 Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
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1.4.5. Wykop głęboki 
  Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 

1.4.6. Ukop 
  Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
 

1.4.7. Dokop 
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub          

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 

1.4.8. Odkład 
  Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w  czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
 

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
 Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

           
Określona wg wzoru: 
 

Is=pd/pds 

 
gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości 
  Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:             
 

U=d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów 
i literatury technicznej: 

1. dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

2. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

3. książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru, 

4. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
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5. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 

6. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
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poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

〉 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

〉 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, rów-
niarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

〉 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 

〉 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków  
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
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Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż  
+/— 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 
+1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
+/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 

5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  

w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków od-

wadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 

 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

� Część ogólną opisującą: 

〉 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

〉 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

〉 bhp, 

〉 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

〉 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

〉 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-
nywanych robót, 

〉 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wła-
snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

〉 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

� Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

〉 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

〉 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

〉 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
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〉 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

〉 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
•    właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
•    właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.. 

 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A. 

 
Tablica A 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 20 m 
 Pomiar szerokości dna wykopu 

 
 
 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

 
 
 

Pomiar pochylenia skarp 
 

 
 Pomiar równości powierzchni wykopu 

 
 
 

Pomiar równości skarp 
 

 
 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz  

w punktach wątpliwych 
 

 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. 

 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 

-3 cm lub +1 cm. 

 

6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

 
6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfi-

kacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone  
w [m] jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru 
w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że 
dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem,  
a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

〉 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

〉 odbiorowi częściowemu, 

〉 odbiorowi ostatecznemu, 

〉 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. 



Roboty ziemne                                                                                           kod  CPV  45112400-9 

 

 

32 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonani 
a robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko-
nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
` Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego  robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
i  w. PZJ, 
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie  
z ST i w. PZJ, 
7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 
 
 



Roboty ziemne                                                                                           kod  CPV  45112400-9 

 

 

33 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

〉 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

〉 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

〉 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

〉 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2. Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

〉 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

〉 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu, 

〉 opłaty/dzierżawy terenu, 

〉 przygotowanie terenu, 

〉 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

〉 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

〉 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono-
wych, poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:  

〉 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

〉 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

〉 koszty związane z organizacją ruchu publicznego.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 
obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V. 

PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050     Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
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B-3   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót           -  45.2 

 

Klasa robót             -  45.26 

 

Kategoria robót   -  Roboty zbrojarskie kod  CPV  45262310-7 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych związanych z wykonaniem 
zbrojenia konstrukcji żelbetowych. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu przygotowanie i montaż zbrojenia przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu: 

〉 Węzła sanitarnego, stóp fundamentowych oraz wszystkich innych nie wymienionych 
wyżej elementów żelbetowych, jakie występują przy realizacji umowy. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót związanych z: 

〉 przygotowaniem zbrojenia, 

〉 montażem zbrojenia, 

〉 kontrolą jakości robót i materiałów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz 
określeniami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” a mianowicie: 

〉 roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

〉 procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

〉 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 

〉 pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 
40 mm, 

〉 zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i specyfikacją. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym 
w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 

〉 znak wytwórcy, 

〉 średnicę nominalną, 

〉 znak stali, 

〉 numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, 

〉 atest hutniczy. 

 
2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej 

Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem 
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedź (Cu). molibden (Mo), wolfram M. 

Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniową zależnie od jej właściwości mechanicznych 
zalicza się do odpowiedniej klasy. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-lII i A- IIIN. W 
każdej z tych klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki. 

 
2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 

Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne 
z projektem. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych 
w praktyce. Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, 
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym 
stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b 
stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie 
ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod 
warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy 
wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. Pręty ze stali klasy A-II gatunku 
18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na 
działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz 
pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed 
korozją. Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji Żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. 
W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W 
szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych gatunków 
i klas stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów 
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, 
marek itp. Wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniową z importu 
(a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu 
odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. Stal 
zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55 do 100 cm i masie do 1000 kg 
lub w postaci prętów długości 10 do 12 m Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe gładkie a ze stali 
wyższych klas okrągłe żebrowane. 
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2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji Żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 
Kontraktu stosuje się stal klasy: 

〉 A-III N gatunku RB500W - stal zbrojeniowa, 

〉 A-I gatunku St3S – stal zbrojeniowa, 

〉 S355 –kotwy fundamentowe, 

〉 Elektrody ER 1.46. 

 
2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
2.2.2.1. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku RB500W 

Wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: 

〉 średnica pręta w mm 6 ÷ 40, 

〉 granica plastyczności Re (min) w MPa 355, 

〉 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490 ÷ 620, 

〉 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355, 

〉 wydłużenie (min) w % 20, 

〉 zginanie do kąta 90º brak pęknięć i rys w złączu. 

 
2.2.2.2. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St3S 

Wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: 

〉 średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40, 

〉 granica plastyczności Re (min) w MPa 200, 

〉 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 320 ÷ 550, 

〉 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 200, 

〉 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 190, 

〉 wydłużenie (min) w % 24, 

〉 zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu. 

 
2.2.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, 
tzw. wiązałkowego. 

 
2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe mogą być przymocowane do prętów. 

 
2.3. Deklaracja zgodności 

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 

〉 nazwa wytwórcy, 

〉 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

〉 numer wytopu lub numer partii, 

〉 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 
wytopowej, 

〉 masa partii, 

〉 rodzaj obróbki cieplnej. 
 
 
 



Roboty zbrojarskie                                                                                       kod  CPV  45262310-7 

 

 

37 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne". Sprzęt używany przy 
przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi. 
Powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 

〉 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna, 

〉 urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce 
elektro-mechaniczne, 

〉 urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka, 

〉 urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka 
elektryczna wirująca. 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". Pręty do 
zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową 
należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty 
zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, 
w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne". 

 
5.1. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty zbrojeniowe. 

 
5.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania 
specyfikacji „Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające 
szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób 
układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ 
i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali 
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
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5.3. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie 
elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposażonych w 
niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź na terenie 
zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal 
zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie składowana na placu 
magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź 
przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach 
układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi.  

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 

〉 czyszczenie, 

〉 prostowanie, 

〉 cięcie, 

〉 gięcie i montaż. 

 
5.3.1. Czyszczenie prętów 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu 
i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą 
olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu 
usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po 
wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne -również papierem ściernym). 
Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby należy 
zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą 
olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inżyniera. 

 
5.3.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania 
zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy 
te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w 
kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie 
prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych 
średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio 
umocowanymi trzpieniami. 

 
5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone 
i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest 
Sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w 
przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami 
mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Cięcia można również 
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przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 

 
5.3.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma 
PN-B-03264 (2004). 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi: 

- 10 d dla stali A-IIIN, A-III i A-II 
- 5d dla stali A-I, A-0. 

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. Należy stosować średnicę zagięcia równą co 
najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, 
na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Pocięte 
pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 

Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w 
blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. 
Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i 
strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów 
zbrojeniowych. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu 
oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. 
Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane 
u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u 
góry płyty. 

 
5.4. Montaż zbrojenia 
5.4.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni 
przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno być 
wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której 
wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po 
odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób 
zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki 
betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu 
tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując zbrojenie należy 
umieścić elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
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5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 

konstrukcji Żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i uzupełniające, 
gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie 
uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z zasadami 
podanymi w PN-B-3264:2002. 

 
5.4.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

• czołowe, elektryczne, oporowe, 

• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

 
5.4.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
 

5.4.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 

 
5.4.3. Zasady BHP 

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 
umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić 
siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć 
obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm 
jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości 
mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20 mm mogą być gięte tylko 
mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy 
unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym 
wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia na pomostach 
przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 

 
6.1.1. Kontrola zbrojenia 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
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6.1.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 

usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego 
otulenia prętów betonem. Stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z 
zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w 
sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i 
gotowe umieszcza się w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami 
norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw 
strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. 

Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

 
8.1. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

8.1.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 

 
8.1.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 

ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-ISO 6935-1:1998.   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998.   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe 
wymagania. 
PN-82/H-93215.   Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042.   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-78/H-04408.   Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264:2004   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-84/H-9300   Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996   Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997   Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994   Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996   Stal. Wyroby. Terminologia 
 

10.1. Normy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena 

zgodności. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 

własności fizyczno-mechanicznych. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-04116 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy  

i określenia. 
PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11201:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
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PN-B-11209:1996 Materiały kamienne. Kamień łupany. 
PN-B-11208:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11207:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11206:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB.    
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B-4   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót           -  45.2 

 

Klasa robót             -  45.26 

 

Kategoria robót   -  Betonowanie konstrukcji kod  CPV  45262300-4 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 

 
1.2. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.  

Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych 
ujętych w dokumentacji projektowej tj.: 

〉 wykonanie podkładów betonowych, 

〉 wykonanie stóp fundamentowych, 

〉 wykonanie węzła sanitarnego, 

〉 wykonanie pozostałych robót betonowych, 

〉 przygotowaniem mieszanki betonowej, 

〉 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

〉 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

〉 pielęgnacją betonu.  

 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
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Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

 
2.1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy: 

〉 dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 

〉 dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA. 
 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, 
że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

〉 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

〉 sprawdzenie zawartości grudek. 
 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego  normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

〉 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

〉 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

〉 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

〉 wg próby na plackach - normalna. 
 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez 
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania 
wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
 
Magazynowanie: 

〉 cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

〉 cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  
i zanieczyszczeniem. 
 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

〉 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

〉 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorod-
nością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

〉 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

〉 3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie pro-
stopadłej do kierunku betonowania. 

 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

〉 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

〉 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

〉 wskaźnik rozkruszenia: 

〉 dla grysów granitowych - do 16%, 

〉 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

〉 nasiąkliwość - do 1,2%, 

〉 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

〉 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

〉 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna  

〉 wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

〉 zawartość związków siarki — do 0,1%, 

〉 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

〉 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej  wg  
normy PN-B-06714.26. 
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Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić  
w granicach: 

〉 do 0,25 mm -14+19%, 

〉 do 0,50 mm - 33+48%, 

〉 do 1,00 mm -53-76%.            
 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

〉 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

〉 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna  

〉 wywoływać  zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

〉 zawartość związków siarki - do 0,2%, 

〉 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

〉 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26, 

〉 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

〉 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

〉 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

〉 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-
czyszczeń obcych, 

〉 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury 
roboczej betonu. 

 
2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 

wymaga badania. 

 
2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

〉 napowietrzającym, 

〉 uplastyczniającym, 

〉  przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

〉 napowietrzająco-uplastyczniających, 

〉 przyśpieszająco-uplastyczniających. 
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Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
2.5. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania: 

〉 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

〉 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250, 

〉 wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

〉 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa 
niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

〉 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-^5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

〉 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy  
PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

〉 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

〉 wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 

〉 wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostąp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
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Dopuszcza się dwie metody badania: 

〉 metodą Ve-Be, 

〉 metodą stożka opadowego. 
 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

〉 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

〉 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem  Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego.  

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do po-
dawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samo-
chodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

〉 90 min. - przy temperaturze+15°C, 

〉 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

〉 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 
5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wy-
konawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora Nadzoru) obejmującej: 

〉 wybór składników betonu, 

〉 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

〉 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

〉 sposób transportu mieszanki betonowej, 
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〉 kolejność i sposób betonowania, 

〉 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

〉 sposób pielęgnacji betonu, 

〉 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

〉 zestawienie koniecznych badań. 
 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

〉 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

〉 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

〉 zgodność rzędnych z projektem, 

〉 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 

〉 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

〉 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych,   warstw izolacyjnych, itp., 

〉  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

〉 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

〉 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  
PN-B-06250 i PN-B-06251. 

 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwier-

dzonego wpisem do dziennika budowy. 

 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie  
w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane  
w ST wymagania. 
 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 

〉 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

〉 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz  

w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż  
2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umoż-
liwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
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    Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

〉 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej,  

〉 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,  

〉 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5*8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

〉 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,  

〉 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

〉 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną  
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

〉 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  
w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  

i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  

w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przy-
gotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  
i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu    betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła  
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
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5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych  
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

〉 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

〉 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

〉 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 

 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ KONTROLI JAKOŚCI 
6.1. Podstawa odbioru robót betonowych 

Podstawę dla odbioru robót betonowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

〉 dokumentacja techniczna  

〉 dziennik budowy, 

〉 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

〉 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 
były odnotowywane w dzienniku robót, 

〉 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

〉 wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę 
(np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

〉 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-

niczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 
6.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

〉 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
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〉 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia In-
spektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 

 
6.5. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie beto-
nowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 
mniejszej niż: 

〉 1 próbka na 100 zarobów 

〉 1 próbka na 50 m3   betonu, 

〉 3 próbki na dobę, 

〉 6 próbek na partię betonu. 

 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek  
o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek repre-

zentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić  
w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm  
i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
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Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 
Badania powinny obejmować: 

〉 badanie składników betonu, 

〉 badanie mieszanki betonowej, 

〉 badanie betonu. 

 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 
 

Rodzaj badania 
 

Metoda badania 
według 
 

Termin lub częstość badania 
 

Badania 
składników 
betonu 
 
 
 

1) Badanie cementu -   
czasu wiązania -   stałość 
objętości 
-   obecności grudek 
-   wytrzymałości 
 

PN-EN 196-3 j.w. 
 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 
 

PN-EN 196-6 
 

 
 PN-EN 196-1 

 
 
 j.w. 

 
 
 
 
 
 

2) Badanie kruszywa 
-   składu ziarnowego 
-   kształtu ziaren 
-   zawartości pyłów 
-  zawartości zanie- 
czyszczeń 
 

 
 

j.w. 
 PN-EN 933-1 

 
 
 PN-EN 933-3 

 
 
 PN-EN 933-9 

 
 
 PN-B-06714/12 

 
 
   

 
 

-   wilgotności 
 

PN-EN 1097-6 
 

 
 

j.w. 
 

3) Badanie wody 
 

PN-B-32250 
 

Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 

   zanieczyszczenia 
J.W. 
 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 
 

PN-B-06240 i 
Aprobata 
Techniczna 

 
 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność 
 

PN-B-06250 
 

Przy rozpoczęciu robót 
 

j.w. 
 

Konsystencja 
 

j.w. 
 

Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na zmianę roboczą 

j.w. 
 

Zawartość powietrza 
 

j.w. 
 

j.w. 
 Badanie 

betonu 
1 ) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

j.w. 
 

Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie — badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 PN-
B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 
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j.w. 
 

3) Nasiąkliwość 
 

PN-B-06250 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m   

j.w. 
 

4) Mrozoodporność 
 

j.w. 
 

j.w. 
 j.w. 

 
5) Przepuszczalność wody 
 

j.w. 
 

j.w.     , 

 
6.6. Tolerancja wykonania 
6.6.1. Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjęto klasę tolerancji N1. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 

〉 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

〉 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

〉 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 

6.6.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne  
z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

〉 L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

〉 L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

〉 2 mm przy klasie tolerancji N1,  

〉 1 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
6.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-
niczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 
6.8. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

〉 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

〉 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia In-

spektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
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6.9. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  

w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm . 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Opisano w pkt. 6. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram 
robót oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie  
z harmonogramem postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  

 
9.1. Cena ryczałtowa 

Cena ryczałtowa uwzględnia: 

〉 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

〉 wykonanie deskowania, 

〉 oczyszczenie deskowania, 

〉 przygotowanie i transport mieszanki, 

〉 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

〉 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

〉 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie  

〉 potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

〉 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

〉 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  

〉 rozbiórkowych, 

〉 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 

PN-B-01100  
 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1   
 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszech-
nego użytku. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 480-1   
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzor-
cowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2   
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
czasu wiązania. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251   
 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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PN-B-06262   
 

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania   wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00   
 

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/12   
 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

PN-B-06714/13   
 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineral-
nych. 

PN-EN 933-1    
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziar-
nowego.  Metoda przesiewania. 

PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-B-32250        
 

Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  
i wytrzymałościowych 

PN-D-96000     
PN-ISO-9000    

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 
i zapewnienie jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

〉 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

〉 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.   
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B-5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót           -  45.2 

 

Klasa robót             -  45.26 

 

Kategoria robót  - Konstrukcje drewniane kod  CPV  45261100-5 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykonanie i montaż konstrukcji wiaty, 

• Deskowanie i łączenie połaci dachowych, 

• Pozostałych robót montażowych z użyciem drewna w ramach opracowania. 
 

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 
Dla robót w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje się drewno według następujących norm: 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa  
 

 
 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
 

 
 
Krzywizna podłużna: 

• płaszczyzn    30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 

• boków     10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość    6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna   4% szerokości 
 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
tolerancji. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 

• dla konstrukcji na wolnym powietrzu    - 23%, 

• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  - 20%. 
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
• odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe niż: 

- w długości: do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do + 3 mm lub do – 1 mm 
- w grubości: do + 1 mm lub do – 1 mm 

• odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 

• odchyłki wymiarowe łat powinny być nie większe niż: 
dla łat o grubości do 50 mm 

- w szerokości: do + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: do + 1 mm i – 1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm 

- w szerokości: do + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: do + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości 

• odchyłki wymiarowe krawędziaków na długości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 
mm i – 2 mm. 

• odchyłki wymiarowe belek na długości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm i – 2 
mm. 
 

2.2. Łączniki 
1) Gwoździe 

Należy stosować gwoździe okrągłe wg PN-70/5028-12. 
2) Śruby 

Należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN–ISO 4014:2002 oraz śruby z łbem 
kwadratowym wg PN-88/M-82121. 
3) Nakrętki 

Należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN–ISO 4034:2002 oraz nakrętki kwadratowe 
wg PN-88/M-82151. 
4) Podkładki pod śruby 

Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
5) Wkręty do drewna 

Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, wkręty do 
drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, wkręty do drewna z kulistym wg PN-85/M-82505, 
6) Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami. 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem. 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
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2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
• Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót. 

• Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

• Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 

45000000). 
Do transportu materiałów i elementów moŜna stosować następujące sprawne technicznie 

środki transportu: 

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

• ciągnik kołowy z przyczepą. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 

5.1. Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 

ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych 

według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej niż 1 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

• w rozstawie belek lub krokwi:   do 2 cm w osiach rozstawu belek  
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

• w długości elementu    do 20 mm 

• w odległości między węzłami   do 5 mm 

• w wysokości     do 10 mm 
 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy. 
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5.2. Deskowanie połaci dachowych 
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. Deski układać stroną dordzeniową ku 

dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza 
większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 

Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
 

5.3. Wykonanie podsufitki 
Deski strugane nie powinny być szersze niż 12 cm. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite 

do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3-3,5 raza większa od 
grubości desek. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg 
pkt. 2.2.6. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i niniejszą Specyfikacją. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru, a jej wyniki 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości zastosowanych materiałów i wykonanych robót 
Inspektor nadzoru nakaże wykonać prace naprawcze lub uzupełniające na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 
 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową dla elementów konstrukcji więźby dachowej jest ilość 1 m3 wykonanej 

konstrukcji. 
Jednostką obmiarową dla deskowania połaci dachowych i podsufitki jest ilość 1 m2 wykonanej 

powierzchni elementu. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
Wszystkie roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 

45000000). 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje wszystkie 

czynności związane z wykonaniem elementów budowlanych wymienionych w SST, łącznie z 
wykonaniem prac przygotowawczych (przygotowanie stanowiska roboczego, wykonanie rusztowań, 
uporządkowanie terenu po zakończeniu prac). 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 338:1999  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 384:1999  Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych 

właściwości mechanicznych i gęstości. 
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PN-EN 408:1998  Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 

PN-EN 518:2000  Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną. 

PN-EN 519:2000  Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących. 

PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje ITB nr 355/98  Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 

chemicznymi. 
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B-6   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót           -  45.2 

 

Klasa robót             -  45.26 

 

Kategoria robót   -  Pokrycia dachowe kod  CPV  45261210-9 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych z gontu . 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 

 

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Do krycia dachów stosuje się wyłącznie gonty łupane ze świerka, jodły, dębu, modrzewia i cedru. 
Pokrycie z gontów układa się z dwóch lub trzech warstw. Znaczy to, że właściwie tylko około 1/3 
długości gonta jest naraŻone na działanie warunków atmosferycznych.  
Właściwości gontów łupanych:  
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Gonty łupane  
Formy: łupane i w kształcie klina  
Nachylenie słoja rocznego -dopuszczalne 90º do 30º w stosunku do szerokości gonta  
Tolerancja włókien Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej w 
odstępie 300 mm od stopki gontu.  
Prostopadłość na stopce gontu- dopuszczalne odchylenie do 8% szerokości. 
 Sęki: - niedopuszczalne na przedniej stronie - dopuszczalne mocno wrośnięte, niedopuszczalne na 
60% długości gontów mierzonej od stopki gontu.  
Kolor - dopuszczalne róŻnice w zabarwieniu, które wynikają z naturalnych właściwości drewna.  
Pęcherze Żywiczne -dopuszczalne, jeśli nie przechodzą na drugą stronę.  
Ślady owadów Niedopuszczalne 
 Rysy -pęknięcia Niedopuszczalne.  
Biel -dopuszczalna w ograniczonym zakresie, niedopuszczalna  
Odkształcenia Dopuszczalne odchylenie graniczne od płaszczyzny maksymalnie 4% sumy długości i 
szerokości gontów  
Wymiary graniczne - długość Dopuszczalne +25 mm do – 6mm przy 10% dostawy 6% długości  
Wymiary graniczne – szerokość, dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach tej samej 
szerokości.  
Szerokość gontów Normalna szerokość 80 mm i więcej  
Składowanie – gonty przechowuje się w wiązkach. Wiązka zawiera 8 metrów mierzonych na 
szerokość, ułoŻonych obok siebie wszystkich gontów. Wiązka powinna być formowana z gontów, 
które są w pełni suche.  
 
Dopuszcza się do 5% tolerancji w szerokości wiązki przy pakowaniu. Wiązki naleŻy przechowywać na 
paletach.  
Na jednej palecie układa się 3 warstwy po 8 wiązek. Między kaŻdą warstwę naleŻy włoŻyć cztery łaty.  
Do mocowania gontów stosuje się gwoździe z płaską główką lub karbowane, spiralne. Muszą one być 
karbowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. Nadają się równieŻ zszywki ze stali nierdzewnej o 
średnicy min. 1,5 mm i szerokości grzbietu 10 i 12 mm. Łączniki muszą być wystarczająco długie, aby 
wniknęły do konstrukcji nośnej na głębokość około 24 mm  
 
Gonty cięte 
1. Formy: w kształcie klina lub równoległe.  
2. Nachylenie słoja rocznego - Dopuszczalne 90' -30' w stosunku do szerokości gontu  
3. Tolerancja włókien - Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej w 
odstępie 300mm od stopki gontu(Norma: włókna biegną równolegle do krawędzi bocznych).  
4. Prostopadłość na stopce gontu - Dopuszczalne: odchylenie do 8% szerokości(Norma :tylko 2 mm, 
niezaleŻnie od szerokości gontu)  
5. Sęki – cedr czerwony / Niedopuszczalne na przedniej stronie, -modrzew / Dopuszczalne: mocno 
wrośnięte ,sęki na 40% długości gontu mierzonej od stopki gontu -tylko 10 mm./, -dąb /d 
Niedopuszczalne /.  
6. Kolor- Dopuszczalne : róŻnice w zabarwieniu ,które wynikają z naturalnych właściwości drewna.  
7. Pęcherze Żywiczne- Dopuszczalne, jeśli nie przechodzą na drugą stronę.  
8. Ślady owadów- Niedopuszczalne  
9. Rysy, pęknięcia- Dopuszczalne, o ile nie wpływają na wartość uŻytkową materiału.  
10. Wymiary graniczne: długość, szerokość: Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy - 6% 
długości (Norma: + 25mm - 5 mm dla całej ilości ). Dopuszczalne : +- 5% wymiaru nominalnego przy 
gontach o tej samej szerokości. (Norma  : +-2 mm niezaleŻnie od szerokości nominalnej ) 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
• Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

4.1. Transport materiałów 
4.1.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 

środki transportu: 
• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

• ciągnik kołowy z przyczepą. 
 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20-40 mm, a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
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5.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 mm do 0,6 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o 
konieczności wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji.  
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

 

6.1. Kontrola wykonania pokryć 
6.1.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania 
prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

6.1.2. Pokrycia z blachy 
a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
• dla robót Krycie dachu - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca się 

urządzeń obcych, jak np. wywiewki, wyłazy itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

• dla robót Obróbki blacharskie - 1 m2 wykonanych obróbek. 

• dla robót Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
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Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą - stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 

 

8.1. Odbiór podkładu 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 

 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podkładu, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 

 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 

 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
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• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 

8.3. Odbiór pokrycia  
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, złącza są prostopadłe 

do okapu itp.). 

• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

• Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wywietrzników, 
włazów itp. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.5. Zakończenie odbioru 
Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 
 

9.1. Pokrycie dachu  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

• oczyszczenie podkładu, 

• pokrycie dachu blachą trapezową, łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, 
umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek 
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacja stanowiska roboczego. 
 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych. 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 

ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2003  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 1: Stal. 

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych. 
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
- część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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B-7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.2 

 

Klasa robót   -    45.23 

 

Kategoria robót     -   Roboty w zakresie placów utwardzonych  kod CPV  45233222-1 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej w miejscach projektowanych chodników, w obrębie wiaty 
drewnianej oraz schodów terenowych. 

 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie: 

〉 Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

〉 Wykonanie warstwy podbudowy żwirowej wraz z zagęszczeniem 

〉 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 wraz z 
jej przygotowaniem, 

〉 Zagęszczenie podsypki wibratorem, 

〉 Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami, 

〉 Ułożenie kostki brukowej, 

〉 Ubicie kostki wibratorem, 

〉 Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Chodniki jezdnie 

Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla 
ruchu pieszego lub samochodowego. 

 
1.3.2. Betonowa kostka brukowa 

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji. 

 
1.3.3. Koryto 

Wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub jezdni, wykonany 
zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa drogowego. 

 
1.3.4. Podłoże 

Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 

 
1.3.5. Podsypka 

Warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic  
w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni 
oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
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1.3.6. Pozostałe określenia 
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo 
ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń 
ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 

〉 nie zawierać domieszek organicznych, 

〉 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm. 

 
2.3. Betonowe kostki brukowe 
  Grubości 6 cm spełniającej poniższe wymagania. 
 
2.3.1. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm. 

 
2.3.2. Wymiary kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

〉 na długości ± 3 mm, 

〉 na szerokości ± 3 mm, 

〉 na grubości ± 5 mm. 

 
2.3.3. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 
2.3.4. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 

 
2.4.5.  Mrozodporność 

Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 
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2.3.5. Ścieralność 
Na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 

betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM. 
 

2.4. Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę musi być 

dołączone świadectwo jakości (atest). Obrzeża niebarwiona, naturalnego koloru.  

 
3. SPRZĘT 

Roboty związane z ułożeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na małych 
powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki 

Warstwę nośną należy wykonać jako podbudowę żwirową zagęszczoną, grubości 20 cm oraz 
podsypkę cementowo-piaskową 1 : 4 gr. 5 cm.  

Warstwę ścieralną z kostki betonowej należy ułożyć na podsypce, której grubość po 
zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.  

Na podsypkę należy zastosować : 

〉 piasek normalny 0 – 2 mm, 

〉 piasek łamany 0,075 – 2 mm, 

〉 mieszankę piasku naturalnego z piaskiem łamanym 1 : 1, 

〉 mieszankę cementowo-piaskową 1 : 4 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego 
marki 32.5. 

Szerokość szczeliny przyjęto 3 mm. Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w sposób 
ciągły w miarę postępu robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchnię należy oczyścić. Następnie 
ułożone kostki należy ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić wypełnienie szczelin do pełnej 
wysokości. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ubijanie wibratorem nie należy stosować na 
mokrej powierzchni. Do wypełnienia szczelin należy użyć piaski zwykłego z domieszką cementu 1 : 4. 
W nawierzchni należy ukształtować spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 
robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 
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6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w p.2 n/n specyfikacji. 

 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podbudowy i podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 

 
6.2.3. Sprawdzenie nierówności nawierzchni 

Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 150-
300 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 
50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie może przekroczy 1,0 
cm. 

 
6.2.4. Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni 

Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety 
chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm. 

 
6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu  
z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Obmiar robót wykonuje się w m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

〉 po wykonaniu wykopu, 

〉 podczas wykonywania warstwy podkładowej, 

〉 podczas układania kostki betonowej, 

〉 podczas układania obrzeży, 

〉 po całkowitym wykonaniu robót 
 
Odbiór powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie materiałów, 
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〉 sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 

〉 sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych  
3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z 
dokładnością do 1 mm, 

〉 sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach  
i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i 
pod kładem należy mierzyć z dokładnością  do 1 mm,  

〉 sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym spad-
kiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

 
8.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

〉 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

〉 sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  

〉 sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy przeprowadzić 
na próbkach kontrolnych,  

〉 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości  należy  
wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru odchyleń  
z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram robót 
oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie z harmonogramem postępu 
robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  

 
9.1. Cena ryczałtowa. 

Cena ryczałtowa obejmuje : 

〉 przygotowanie stanowiska roboczego, 

〉 obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

〉 oczyszczenie podłoża, 

〉 wykonanie koryta, 

〉 wykonanie podłoża, 

〉 ułożenie kostki i obrzeży, 

〉 oczyszczenie miejsca pracy, 

〉 likwidacja stanowiska roboczego. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 
PN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru. 
BN-80/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-8   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.3 

 

Klasa robót   -    45.34 

 

Kategoria robót   -    Ogrodzenie terenu kod  CPV  45342000 

 
1. WSTĘP  
  

1.1. Przedmiot ST  
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru  ogrodzenia terenu zagospodarowania przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego.   
  

1.2. Zakres stosowania ST  
    Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1  
  

1.3. Zakres robót objęty specyfikacją  
     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

nowo projektowanego ogrodzenia.  
 
W skład robót wchodzą:   
Roboty budowlano - montażowe;  

• Wykonanie otworów do osadzenia słupków – za pomocą wiertnic obrotowych 

• zabetonowanie słupków  pod ogrodzenie  w ziemię 

• Montaż płyt cokołowych - prefabrykowanch 

• montaż  paneli ogrodzenia 
           

1.4. Określenia podstawowe  
    Określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi  normami i 

wytycznymi.   
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność  z 

kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.  
  

1.6. Informacja o placu budowy  
Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty budową, w taki sposób aby 

utrzymać normalne warunki użytkowania  pozostałej terenu.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili  przekazania do 

odbioru końcowego.  
  

1.7. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. 
Prace związane z wykonaniem wycinki zadrzewień oraz zakrzewień, a także prace związane z 

nasadzeniami rekompensacyjnymi należy wykonywać zgodnie z dokumentacjami Inwestaryzacyjną 
oraz projektową, wykonaną przez mgr inż. Alicję Łotysz Pogorzelską oraz decyzją dotyczącą danej 
wycinki oraz nasadzeń. 
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W przypadku wątpliwości lub konieczności wykonania dodatkowej wycinki drzew lub 
krzewów nie wykazanych w decyzji, należy wcześniej uzyskać stosowną zgodę na wycinkę. 
  

1.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  o ochronie  p/pożarowej  
Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi 

przepisami. Materiały łatwopalne   będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 
zgodnie  z obowiązującymi wymogami.  
 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W tym, aby personel   nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla 

zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych .  
    

2.  MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone  
Polskimi Normami i posiadać  aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  

  
2.2. Przechowywanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone 
przed zniszczeniem i zachowały swoją  jakość.  

Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym 
podłożu.    
 
2.3. Materiały 

Panel ogrodzeniowy składa się z kilku podstawowych elementów: słupka (profilowany typu 
4W), panelu z drutów pionowych i poziomych o Ø 5,0 mm, prefabrykowanych elementów 
betonowych do wykonania podmurówki oraz podstawy słupka. 
 

Słupki – malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 

Ze względu na ryzyko występowania aktów wandalizmu oraz kradzieży, zakłada się 
zastosowanie kapsli górnych zamykających słupki w postaci elementów metalowych, 
przyspawanych do słupków rur.  
 

Panele ogrodzeniowe – ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo w kolorze 
zielonym RAL 6005. 
 
UWAGA: dopuszcza się wykonanie słupków oraz paneli ogrodzeniowych jako stalowych 
powlekanych tworzywem PR w kolorze zielonym. 
 

Stopa betonowa nośna – prefabrykowana z nakrywą górną 

Płyta cokołowa – żelbetowa prefabrykowana, montowana w wręgu stopy betonowej. 
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3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu akceptowanego przez inspektora 

nadzoru pod warunkiem, że użycie jego nie wpłynie  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.    

  
4. TRANSPORT 

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez  
odpowiednie opakowania. należy je również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą 
stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia 
spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1. Roboty budowlano - montażowe  
 
Przygotowanie terenu. 

  Przygotowanie terenu pod ogrodzenie panelowe wymaga zasadniczo tych samych czynności 
co każde inne ogrodzenie. Teren powinien zostać oczyszczony z pozostałości drzew, gruzów i innych 
przeszkód, które utrudnia prace montażowe. Ewentualne wyrównywania i niwelacje terenu powinny 
zostać przeprowadzone przed montażem ogrodzenia.  

Należy unikać montażu ogrodzenia w świeżo nawiezionej ziemi. Jeżeli konieczne jest 
montowanie ogrodzenia w gruncie nie zagęszczonym (czyli na nawiezionej lub wcześniej rozkopanej 
ziemi) grunt taki trzeba mechanicznie zagęścić , zagęszczarką wibracyjną lub tzw. skoczkiem. Jeżeli 
warstwa ziemi nie daje się zagęścić (dotyczy to głównie gleb żyznych i gliniastych) stopy słupów 
należy osadzać na takiej głębokości by stabilnie trzymały się w gruncie stałym - nie wzruszonym. 
 
Obmiary i zaplanowanie ogrodzenia. 

Ogrodzenia panelowe wymagają szczególnego przemyślenia, rozmierzenia i zaplanowania 
ostatecznego kształtu już przed rozpoczęciem prac montażowych. Elementami wyjściowymi, są słupki 
narożne i początkowe, słupki te nie mogą ulec przesunięciu. Słupek narożny ustawiamy z trendem 
bardziej eksponowanej ściany ogrodzenia. Wszystkie słupki ściany frontowej (lub najbardziej 
eksponowanej) także te narożne powinny stać węższą strona do frontu (np. do ulicy). Rozmierzamy 
odległość od osi słupków. Zmierzoną długość dzielimy przez 2,58 (gdyż tyle dokładnie pokrywa 1 
przęsło wliczając w to słupek i dystans na obejmie). W sytuacji gdy ściana płotu nie jest możliwa do 
wykonania z paneli o równych długościach ostatnie dwa przęsła należy podzielić na równe odcinki w 
celu zachowania walorów estetycznych. 

 
Stawianie słupków ogrodzeniowych 

Do kopania otworów pod słupki używać wiertnic glebowych. Zaletą wiertnicy jest to, że 
wierci idealnie okrągły dół o zadanej średnicy - najczęściej 25cm (dla wyższych ogrodzeń wiercimy 
wiertłem o średnicy 30 lub 35cm). Brak luźnej gleby w wywierconym wiertnicą dole przekłada się na 
lepsze osadzenie betonu i lepsze trzymanie słupka w gruncie. Głębokość powinna być nie mniejsza od 
głębokości przemarzania  

Doły w gruncie należy kopać w ten sposób by słupek znajdował się centralnie w środku, 
niedopuszczalne jest osadzanie słupka w rogu dołka. Stabilizowanie słupków betonem B15. Słupki 
najlepiej osadzać do dwóch sznurków - dolnego napiętego około 20 cm nad ziemią oraz górnego 
stanowiącego górną krawędź ogrodzenia, czyli przebiegającego dokładnie na wysokości końca 
słupków. Należy pamiętać, iż rozciągnięte sznurki gwarantują pion jedynie w jednym wymiarze 
dlatego przy osadzaniu każdego słupka koniecznie należy posiłkować się poziomicą.  
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Montaż paneli 
Panele montujemy za pomocą obejm.  
Obejmy pośrednie- obejma chwyta dwa panele usytuowane względem siebie w lini prostej 
Obejmy startowe- chwytające jeden panel stosowane np. przy bramach lub po prostu na początku i 
końcu ogrodzenia. 
Obejmy narożne- jak sama nazwa wskazuje stosowane na narożnikach ogrodzeń. 

Należy pamiętać, iż śruby powinny przebiegać za drutem, chodzi o to by w przypadku 
zerwania plastikowej przekładki przed wyciągnięciem panelu zabezpieczać będzie dodatkowo śruba. 
Do montażu używać tylko śrub nierdzewnych i nakrętek nierdzewnych - koniecznie zrywalnych. 
Nakrętka zrywalna zabezpiecza przed rozkręceniem ogrodzenia przez ewentualnych intruzów. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚĆI  

 

6.1. Program zapewnienia jakości  
    Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe 
wykonanie robót   

  

6.2. Zasady kontroli jakości  
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca  
    

7. OBMIAR ROBÓT   
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej  
   

8. ODBIÓR ROBÓT   
    Roboty podlegają odbiorowi:  
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
 - odbiorowi końcowemu  
–odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą   

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016    

 z póź. zmianami  

• Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177 - 
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  

• Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr      
147,poz.1229  

• Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano - montażowych / tom I-V /   
Wydaw. Arkady  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa 
na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

• instrukcje ITB  

instrukcje producentów         
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B-9   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.1 

 

Klasa robót   -    45.11 

 

Kategoria robót     -   Urządzenie terenów zieleni    kod CPV  45112710-5 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem zieleni wokół projektowanych obiektów, 
zniszczonej na skutek robót budowlanych oraz wykonania obsiania terenu poddanemu reprofilacji. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni trawiastej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 
 
1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 

grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
 
1.4.3. Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe 
i pożądane własności chemiczne i fizyczne, które zostały uzyskane przez odpowiednie zabiegi 
agrotechniczne, 
 
1.4.4. Ziemia kompostowa – ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z 
różnego rodzaju odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy, 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi objętymi niniejszą SST są: 
- ziemia urodzajna, 
- nasiona traw, 
- nawozy 

 
2.2. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemię urodzajną należy pozyskać z miejsca prowadzenia robót ziemnych poprzez usunięcie 
wierzchniej warstwy i składowanie na odkładzie do czasu zakończenia robót ziemnych oraz 
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dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części 
organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona ziaren większych od 3 cm oraz 
wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

 
Jeżeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie będzie spełniać powyższych wymogów 

Wykonawca dostarczy ziemię spełniającą te wymogi lub doprowadzi istniejącą ziemię do spełnienia 
tych wymogów poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez 
rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp. 

 
2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-
65023:1999. 

Przyjęto następujący rodzaj traw do zastosowania przy wysiewie (wysiew – 50 g/m2): 
- życica trwała NAKI/NUI -     30% 
- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA -    15% 
- kostrzewa czerwona ARETA -    10% 
- kostrzewa czerwona BOREAL -    20% 
- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA -  10%  
- kostrzewa różnolistna SAWA -    10% 
- wiechlina Gajowa -      5% 

 
2.4. Nawozy mineralne 

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierające 
azot, fosfor i potas w ilości 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 tygodni. 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- spycharek, 
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających, 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych). 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża pod obsianie trawami 

Podłoże pod humusowanie powinno być zgęszczone. Grunt urodzajny z korytowania należy 
na czas robót nawierzchniowych zhałdować, a po ich zakończeniu rozplantować pod przyszła 
nawierzchnię trawiastą. Następnie należy rozrzucić nawozy mineralne i zagrabić. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 20 do 40 cm po zagęszczeniu. 
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie 

ręczne lub mechaniczne. 

 
5.2. Obsianie trawą 

Obsianie nasionami traw polega na: 
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1), 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, 
dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia), 
c) zawałowaniu. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie oraz co 6 
tygodni nawozić nawozami mineralnymi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości obsadzeń 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu traw, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 
2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie mechanicznej z 
nawożeniem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według kontraktu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 - Polskie Normy        Opracował: 
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1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawieraj  informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce Wykonania
i Odbioru Robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: „Dokumentacja projektowa
zewn trznych instalacji wod.-kan. do zagospodarowania terenu przy siedzibie WPK  w
Jeleniu wraz z wiat ”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nale y odczytywa  i rozumie  w zlecaniu i wykonaniu Robót

opisanych w punkcie 1.1. jako cz  Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres Robót obj tych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 Zewn trzna instalacja wodoci gowa,
SST-02 Zewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s  odno niki do stosowanych norm i
standardów.

Przywo ane normy i standardy winny by  traktowane jako integralna cz  Specyfikacji
Technicznych i czytane w po czeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których s  wymienione.
Zak ada si , e Wykonawca dog bnie zaznajomi si  z ich zawarto ci  i wymaganiami.
Zastosowane b  mia y ostatnie wydania norm i standardów wed ug stanu na 30 dni przed dat
zamkni cia przetargu, o ile wyra nie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nale y wykonywa  w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z obowi zuj cymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre lonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wyst puj  odwo ania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajów Unii Europejskiej.

1.4. Okre lenia podstawowe.
yte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w

ka dym przypadku nast puj co:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
In ynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego do koordynowania dzia  w
celu prawid owego wykonania zadania inwestycyjnego zwana w dalszych cz ciach In ynierem
lub In ynierem Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez In yniera Kontraktu, s ce do
przeprowadzania wszelkich bada  i prób zwi zanych z realizacj  Kontraktu oraz ocen  jako ci
Materia ów i Robót.
Materia y - wszelkie surowce i produkty niezb dne do wykonywania Robót zgodnie z
Dokumentacj  Projektow  i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji
Projektowej.
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Wyceniony Przedmiar Robót — Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawc  i stanowi cy
cz  jego oferty.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT.
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania,  oraz  za  ich  zgodno  z

Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami In yniera Kontraktu.

2.1. Przekazanie Placu Budowy.
W terminie okre lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy Plac

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie s
niezb dne dla wykonania robót, Dziennik Budowy i Ksi  Obmiaru, oraz Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacje Techniczne.

2.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja za czona do Dokumentacji Przetargowej sk ada si  z projektu budowlano-

wykonawczego zewn trznych instalacji wod.-kan. do zagospodarowania terenu przy siedzibie
WPK w Jeleniu wraz z wiat .

2.2.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od In yniera Kontraktu po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej na Roboty obj te Kontraktem.
W okresie przygotowywania ofert pe na dokumentacja Projektowa znajduje si  do wgl du w

siedzibie Zamawiaj cego.

2.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc .
1. Wykonawca we w asnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji

budowy. Koszty tego projektu nale y uwzgl dni  w cenach jednostkowych Robót.
2. Wykonawca we w asnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót gwarantuj cy

ci  pracy posterunku. Koszty tego harmonogramu nale y uwzgl dni  w cenach
jednostkowych Robót.

3. Wykonawca sporz dzi dokumentacj  powykonawcz , w tym dokumentacj  geodezyjno-
wykonawcz  dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Koszt tej
dokumentacji nale y uwzgl dni  w cenach jednostkowych Robót.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obs ugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urz dze . Koszty tych dokumentacji nale y uwzgl dni  w
cenach jednostkowych Robót.

2.2.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi.
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez

In yniera Kontraktu s  istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte
w  jednym  z  tych  dokumentów  jest  tak  samo  wi ce,  jak  gdyby  wyst powa o  ono  we
wszystkich dokumentach. W przypadku rozbie no ci, wymiary okre lone liczb  s
wa niejsze od wymiarów okre lonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny
by  traktowane w nast puj cej kolejno ci pod wzgl dem wa no ci:



Dokumentacja projektowa zewn trznych instalacji wod.-kan. do  zagospodarowania terenu przy siedzibie
WPK  w Jeleniu wraz z wiat

5

Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie mo e wykorzysta  na sw  korzy  jakichkolwiek b dów lub braków w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzw ocznie powiadomi  In yniera Kontraktu, który zadecyduje o dokonaniu niezb dnych
zmian i uzupe nie .

2. Wszystkie wykonane Roboty powinny by  zgodne z planem zagospodarowania terenu,
rzutami, przekrojami poprzecznymi i wymaganiami materia owymi okre lonymi w
Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materia ów i elementów Robót powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk
zgodno  z okre lonymi wymaganiami albo z warto ciami rednimi okre lonego przedzia u
tolerancji. Przedzia  tolerancji przyjmuje si  w celu uwzgl dnienia przypadkowych
nieznacznych odchyle  od warto ci docelowych, jakie s  praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materia y nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj
Projektow , lub Specyfikacj  Techniczn  i b dzie to mia o wp yw na niezadowalaj
jako  Robót, to takie Materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.
1. Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania okre lonej wydajno ci gwarantuj cej

wykonanie Kontraktu
2. Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi Kontraktu do

zatwierdzenia projekt organizacji Robót uwzgl dniaj cy realizacj  Kontraktu. W zale no ci
od potrzeb i post pu Robót projekt ten powinien by  aktualizowany na bie co przez
Wykonawc .

3. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowi zek wykona , lub dostarczy
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, takie jak znaki ostrzegawcze. Wszystkie
urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by  zatwierdzone przez In yniera przed ich
ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spe ni  standardy Higieny a w szczególno ci dopilnowa  by
pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie.

5. Wykonawca powinien uzgodni  z Zamawiaj cym sposób korzystania z pomieszcze
sanitarnych przez osoby uczestnicz ce w procesie inwestycyjnym.

6. Wykonawca Powinien podj  wszelkie rodki ostro no ci, aby unikn  ryzyka przedostania
si  obcych materia ów, cia  i substancji do ruroci gów. Szczególna troska wymagana jest
przy wykonywaniu pod cze  do pracuj cych przewodów i uzbrojenia.

7. W wypadku rozlania paliwa b  chemikaliów na budowie, nale y przerwa  wszelkie prace,
zatrzyma ród o wycieku i ska ony grunt niezw ocznie wykopa  i usun  z budowy.
Natychmiast nale y zawiadomi  In yniera o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowi ce cz  tymczasowych robót Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spe nia  obowi zuj ce normy i standardy i powinny
by  utrzymane w stanie gwarantuj cym ci e bezpiecze stwo osób zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nale y uwzgl dni  w cenach jednostkowych Robót.
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2.4. Ochrona rodowiska podczas wykonywania Robót.
1. Wykonawca ma obowi zek zna  wszystkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska

naturalnego i stosowa  je w czasie prowadzenia Robót.
2. Wykonawca w szczególno ci zapewni spe nienie nast puj cych warunków:

a) miejsca na bazy, magazyny, sk adowiska i drogi wewn trzne b  tak wybrane, aby nie
powodowa y zniszcze  w rodowisku naturalnym.

b) b  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed: zanieczyszczeniami
zbiorników wodnych i cieków py ami, paliwem, olejami, materia ami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami zanieczyszczeniem powietrza
py ami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu, mo liwo ci  powstania
po aru,

c) praca sprz tu u ywanego podczas realizacji Robót nie b dzie powodowa
zanieczyszcze  w rodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim.

3. Op aty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm okre lonych w
odpowiednich przepisach dotycz cych ochrony rodowiska obci  Wykonawc .

2.5. Ochrona przeciwpo arowa.
1. Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej
2. Na terenie budowy Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy

wymagany odpowiednimi przepisami.
3. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz

 zabezpieczone przed dost pem osób trzecich
4. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym

w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
1. Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia nie b  dopuszczone do

ycia.
2. Nie dopuszcza si  do u ycia Materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o

st eniu wi kszym ni  dopuszczalne.
3. Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwo dopuszczenia wydane

przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania
tych materia ów na rodowisko.

2.7. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  wszystkich przepisów

dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek
zadba  o zdrowie i bezpiecze stwo pracy swych pracowników i zapewni  im w ciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla personelu
pracuj cego na Placu Budowy.
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4. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej s
uwzgl dnione przez Wykonawc  w cenach jednostkowych Robót.

5. Wykonawca musi przestrzega  i spe nia  wszelkie przepisy krajowe odnosz ce si  do
bezpiecze stwa i higieny pracy cznie z urz dzeniami socjalnymi.
W szczególno ci, zwraca si  uwag  Wykonawcy na w ciwe:

a) Ochronne nakrycie g owy, obuwie i odzie  ochronn
b) Drabiny zej ciowe, i podesty robocze
c) Urz dzenia budowlane.
d) Doj cia na budow  i o wietlenie
e) Sprz t pierwszej pomocy i procedury awaryjne
f) Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym sto ówki umywalnie

i toalety
g) rodki przeciwpo arowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powy sza lista nie jest zamkni ta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, e wszelkie
wymogi i zobowi zania bezpiecze stwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników
oraz warunki socjalne s  spe nione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podj  konieczne rodki
ostro no ci, aby zapewni  bezpiecze stwo za ogi i posiada  odpowiedni sprz t
monitorowania i ratunkowy.

7. W miar  post pu prac, Wykonawca powinien w pe ni zwraca  uwag  na bezpiecze stwo
wszystkich osób upowa nionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artyku em 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien
sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy plan bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia uwzgl dniaj c specyfik  obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robót.

2.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
1. Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci

publicznej lub prywatnej.
2. Je li w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem Robót, lub brakiem

koniecznych dzia  ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon

asno . Stan uszkodzonej lub naprawionej w asno ci powinien by  nie gorszy ni  przed
powstaniem uszkodzenia.

3. Gdyby zaistnia o przypadkowe uszkodzenie istniej cych instalacji lub urz dze
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni  instytucj  u ytkuj  lub b  w cicielem tych instalacji lub urz dze  a
tak e In yniera Kontraktu. Wykonawca b dzie wspó pracowa  w usuni ciu powsta ej awarii
z odpowiednimi s bami specjalistycznymi.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urz dze  podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiaj cego i
powsta e bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostan  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
W pozosta ych przypadkach koszt naprawy uszkodze  obci a Wykonawc .
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2.9. Wymagania dotycz ce ruchu pojazdów.
1. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

pojazdów zwi zanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt w asny, w sposób zaakceptowany przez In yniera Kontraktu.

2.10. Opieka nad Robotami.
1. Wykonawca b dzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materia y i Sprz t

ywany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu.
2. Je eli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalaj cym stanie, to

na polecenie In yniera Kontraktu rozpocznie on roboty zabezpieczaj ce nie pó niej, ni  24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie In ynier Kontraktu mo e
natychmiast wstrzyma  Roboty.

3. Wykonawca zapewni odpowiedni  si  robocz  do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiarów In ynierowi Kontraktu lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by  dost pna w czasie 1 godziny od zg oszenia pro by.

4. Wykonawca zapewni sta y dost p In ynierowi Kontraktu do wszystkich miejsc pod jego
kontrol  oraz niezw ocznie dostarczy zapisy, wiadectwa i inne informacje wymagane w
Kontrakcie.

2.11. Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowi zek zna  wszystkie Ustawy i Rozporz dzenia w adz centralnych i

adz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób
 zwi zane z realizacj  Robót lub mog  wp ywa  na Roboty, a w czasie prowadzenia

Robót powinien przestrzega  tych wszystkich regulacji i stosowa  si  do nich.

2.12. Prawa patentowe.
1. Je eli od Wykonawcy wymaga si , lub te  uzna on za konieczne lub uzasadnione u ycia

rozwi zania projektowego, urz dzenia, materia u lub metody, które s  chronione patentem
lub innym prawem w asno ci, to Wykonawca powinien spe ni  wszystkie wymagania
okre lone prawem, dotycz ce zasad stosowania chronionego rozwi zania, urz dzenia,
materia u lub metody.

2. Wymagania okre lone w pkt. 1 powinny by  spe nione przez Wykonawc  przed
przyst pieniem do robót, w których maj  zastosowanie chronione rozwi zania urz dzenia,
materia y lub metody. Wykonawca powinien poinformowa  In yniera Kontraktu o
uzyskaniu wymaganych uzgodnie  i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi  ich kopie.

3. Je eli niedotrzymanie wymaga  sformu owanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nast pstwa
finansowe lub prawne, to w ca ci obci  one Wykonawc .

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW.
3.1. Wymagania ogólne.

1. Wszystkie Materia y stosowane przez Wykonawc  przy wykonywaniu Robót winny by :
Nowe i nieu ywane,
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Odpowiada  wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowi zuj cych norm i przepisów.
Mie  wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie  i wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaw  z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpiecze stwa

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z dostarczeniem Materia ów na Plac
Budowy.

3.2. ród a uzyskiwania Materia ów
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

Materia ów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania
zamawiania lub wydobywania tych Materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada
laboratoryjnych i próbki.

2. Zatwierdzenie poszczególnych cz ciowych dostaw Materia ów z danego ród a nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materia ów z tego ród a.

3. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e
Materia y uzyskane z dopuszczonego ród a spe niaj  w sposób ci y wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie post pu Robót.

3.3. Pozyskiwanie Materia ów miejscowych.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych

wszystkich Materia ów u ytych do realizacji Robót.

3.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom.
1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Placu

Budowy, b  z one we wskazanym przez In yniera miejscu. Je eli In ynier zezwoli
Wykonawcy na u ycie tych Materia ów do innych Robót ni  tych, dla których zosta y
zakupione, to koszt tych Materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera.

2. Ka dy element Robót, w którym znajduj  si  niezbadane, b  nie zaakceptowane
Materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego odrzuceniem i nie
zap aceniem.

3.5. Przechowywanie i sk adowanie Materia ów.
1. Wykonawca zapewni, aby Materia y sk adowane tymczasowo (do czasu ich u ycia dla

wykonywanych Robót) by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y sw
jako  i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera.

2. Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z In ynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc . Po zako czeniu Robót miejsca tymczasowego sk adowania materia ów b
doprowadzone przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez
In yniera.
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3.6. Wariantowe stosowanie Materia ów.
1. Je eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj  mo liwo

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materia u, to Wykonawca
powiadomi In yniera o swym zamiarze, na co najmniej trzy tygodnie przed u yciem
wariantowego rodzaju Materia u, albo w okresie d szym, je li to b dzie konieczne dla
prowadzenia bada  przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materia u nie mo e
by  pó niej zmieniony bez zgody In yniera.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU.
1. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania tylko takiego Sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i
jako ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia
Jako ci (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez In yniera. W
przypadku braku ustale  w powy szych dokumentach, Sprz t winien by  uzgodniony i
zaakceptowany przez In yniera.

2. Liczba i wydajno  Sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach In yniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, b dzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy In ynierowi

kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach,
gdy jest to wymagane przepisami.

4. Je eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj  mo liwo  u ycia
sprz tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi In yniera
o swoim zamiarze wyboru takiego Sprz tu, co najmniej trzy tygodnie przed jego u yciem.
Wybrany i zaakceptowany sprz t nie mo e by  pó niej zmieniony bez zgody In yniera.

5. Sprz t, maszyny i urz dzenia, które nie gwarantuj  zachowania warunków Kontraktu
zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie b  dopuszczone do Robót.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie

wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i na w ciwo ci przewo onych
Materia ów.

2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
In yniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wszelkie wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego. rodki transportu, które nie odpowiadaj  warunkom
Kontraktu, b  na polecenie In yniera usuni te z Placu Budowy.

4. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.
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6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jako  zastosowanych
Materia ów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko ci  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rz dnymi  okre lonymi  w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera.

3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez wykonawc  w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostan  poprawione, (je li wymaga  tego b dzie In ynier) przez
Wykonawc  na w asny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

5. Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji, b  odrzucenia Materia ów lub elementów Robót
 oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i

specyfikacjach Technicznych, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
In ynier uwzgl dni wyniki bada  i obserwacji podczas produkcji i prób Materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na
Robot.

6. Polecenia In yniera Kontraktu b  wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawc  nie
pó niej ni  w terminie wyznaczonym przez In yniera, pod gro  zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytu u b dzie ponosi  Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7.1. Program Zapewnienia Jako ci (PZJ).

1. Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera
programu zapewnienia jako ci (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony
sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera.

2. Program zapewnienia jako ci (PZJ) b dzie zawiera :
Cz  ogóln  a w niej:

organizacj  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
zasady BHP,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów Robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych Robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis
laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci
prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych,
zapisów pomiarów, a tak e wyci gni tych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji
In ynierowi.
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Cz  szczegó ow , podaj  dla ka dego rodzaju Robót nast puj ce dane:
wykaz maszyn i urz dze  na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilo rodków transportu i urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci podczas
transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada ,
sposób post powania z Materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako ci Robót.
1. Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osi gn  za on  jako  Robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci Robót i jako ci Materia ów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmuj cy personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada
Materia ów oraz Robót.

3. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania Materia ów oraz Robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie urz dzenia i sprz t badawczy
posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymaganiom norm i wytycznych okre laj cych
procedury bada .

5. In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach urz dze , sprz tu, pracy personelu lub metod badawczych. Je li
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier
natychmiast wstrzyma u ycie badanych Materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy,
kiedy niedoci gni cia w pracy Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako  tych materia ów.

6. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  ponosi Wykonawca.
Przeprowadzenie bada  powtórnych lub dodatkowych, albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci Materia ów i Robót z Dokumentacj  Projektow
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych
bada  i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

7.3. Atesty jako ci Materia ów i Sprz tu.
1. W przypadku Materia ów, dla których atesty s  wymagane Specyfikacjami Technicznymi,

ka da partia tych Materia ów dostarczona do Robót b dzie posiada a atest okre laj cy w
sposób jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemys owe winny posiada  certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego bada . Kopie tych wyników b  dostarczone
przez Wykonawc  In ynierowi.

3. In ynier mo e dopu ci  do u ycia Materia y posiadaj ce atest, stwierdzaj cy ich pe
zgodno  z warunkami Kontraktu. Materia y posiadaj ce atesty, a urz dzenia wa ne
legalizacje, mog  by  badane w dowolnym czasie. Je li zostanie stwierdzona niezgodno
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ich w ciwo ci ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materia y lub urz dzenia
zostan  odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY.
8.1. Dziennik Budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego
i Wykonawc  i winien by  prowadzony od dnia rozpocz cia Robót do ko ca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy y przebiegu
Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

3. Ka dy wpis do Dziennika Budowy b dzie opatrzony dat , podpisem osoby, która dokona a
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Wpisy b  czytelne,
w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim. Za czone do Dziennika
Budowy protokó y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy, In yniera, Projektanta lub innego uprawnionego do
wpisów uczestnika Kontraktu.

4. Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
Dat  przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
Dat  przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
Dat  akceptacji przez In yniera programu zapewnienia Jako ci i harmonogramu Robót,
Terminy rozpocz cia i uko czenia poszczególnych elementów Robót,
Przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia In yniera,
Daty i przyczyny wstrzymania Robót,
Zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, odbiorów
cz ciowych i ko cowych,
Wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Wyja nienia, uwagi i propozycje Projektantów prowadz cych nadzór autorski,
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane z  pogod ,
Dane dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony Robót,
Dane dotycz ce jako ci Materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,
Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

6. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy i Projektantów wpisane do Dziennika
Budowy b  przed one In ynierowi Kontraktu w celu zaj cia stanowiska.

7. Decyzje In yniera wpisane do dziennika Budowy musz  by  podpisane przez Wykonawc
z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje In yniera do zaj cia stanowiska. Projektant nie
ma prawa do wydawania polece  Wykonawcy.
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8.2. Ksi ga Obmiarów.
1. Ksi ga Obmiarów stanowi dokument umo liwiaj cy rozliczenie faktycznych ilo ci

wykonanych Robót.
2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y, w jednostkach przyj tych

w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje si  je do Ksi gi Obmiarów.

8.3. Pozosta e dokumenty budowy
1. Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych w punktach 8.1 do 8.3.

nast puj ce dokumenty:
a) zg oszenie na realizacj  Inwestycji,
b) protokó y przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) wiadectwa Przej cia Robót,
e) protokó y z narad i ustale ,
f) korespondencja na budowie.

8.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy nale y przechowywa  na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym,
2. W przypadku zagini cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nale y go natychmiast

odtworzy  w formie przewidzianej prawem.
3. In ynier Kontraktu b dzie mia  sta y dost p do wszystkich dokumentów budowy. Nale y

tak e je udost pnia  Zamawiaj cemu na jego yczenie.

9. OBMIAR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót.

1. Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z
Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre lonych w
wycenionym Przedmiarze Robót.

2. Obmiar Robót dokonywany b dzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
3. Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiarów.
4. Jakikolwiek b d lub przeoczenie w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowi zku uko czenia wszystkich
Robót. B dy zostan  poprawione wed ug pisemnych instrukcji In yniera.

5. Obmiar wykonywanych robót b dzie przeprowadzany z cz stotliwo ci  wynikaj  z
comiesi cznych p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawc  i In yniera Kontraktu.

9.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i Materia ów.
1. ugo ci i odleg ci mi dzy okre lonymi punktami skrajnymi b  obmierzane poziomo

wzd  linii osiowej, szeroko ci - po prostej prostopad ej do osi.
2. Je eli Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie podaj  tego inaczej, to

obj to ci b  wyliczane w m3 -jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.
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3. Ilo ci,  które  maj  by  obmierzane  wagowo,  b  wa one  w  tonach  lub  kilogramach  -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób
zrozumia y i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b
uzupe niane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksi dze Obmiarów. W razie braku
miejsca w Ksi dze, szkice te b  do czone w formie odr bnego za cznika do Ksi gi.
Wzór takiego za cznika uzgodniony b dzie z In ynierem.

9.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy.
1. Urz dzenia i sprz t pomiarowy do obmiaru Robót wymagaj  akceptacji In yniera Kontraktu

przed ich u yciem.
2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy b  dostarczone przez Wykonawc . B  one posiada

wa ne wiadectwa atestacji.
3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie

technicznym przez ca y okres realizacji Robót.

9.4. Termin i cz stotliwo  przeprowadzania pomiarów.
1. Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym przej ciem Robót, a tak e

w przypadku wyst powania d szych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie
Wykonawcy Robót.

2. Obmiary Robót zanikaj cych b  przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.
3. Obmiary Robót ulegaj cych zakryciu b  przeprowadzane przed ich zakryciem.

10. ODBIÓR ROBÓT
10.1. Rodzaje odbiorów.

1. W zale no ci od ustale  w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaj
nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez In yniera Kontraktu przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu,
b) przej cie odcinka lub ca ci Robót (wystawienie wiadectwa Przej cia Robót

odpowiednio dla odcinka lub ca ci Robót),
c) odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót - wystawienie wiadectwa

Wype nienia Gwarancji).

10.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu dokonywany b dzie zgodnie z

Warunkami Kontraktu.

10.3. wiadectwo Przej cia Robót.
1. wiadectwo Przej cia Robót b dzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

10.4. Dokumenty Przej cia Robót.
1. Dokumentem stwierdzaj cym dokonanie przej cia Robót jest wiadectwo Przej cia

sporz dzone wg wzoru ustalonego przez In yniera Kontraktu.
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2. Dla celów Przej cia robót Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:

Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
Dokumentacj  powykonawcz ,
Specyfikacje Techniczne,
Uwagi i polecenia In yniera, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalece ,
Receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksi  Obmiarów,
Atesty jako ciowe wbudowanych Materia ów,
Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i
pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako ci,
Sprawozdanie techniczne,
Instrukcje konserwacji i obs ugi dla dostarczonych urz dze  technologicznych
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego,
Zakres i lokalizacj  wykonanych Robót,
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez In yniera,
Uwagi dotycz ce warunków realizacji Robót,
Dat  rozpocz cia i dat  uko czenia Robót.

10.5. Odbiór ostateczny - wiadectwo Wype nienia Gwarancji
1. wiadectwo Wype nienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków

Kontraktu b dzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny.
2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wyga ni ciu okresu Gwarancji (okresu

odpowiedzialno ci za usterki) nast pi po usuni ciu wszystkich usterek odnotowanych w
wiadectwie Przej cia oraz tych, które wyst pi y w okresie Gwarancji.

10.6. Dokumentacja powykonawcza
1. Ca a dokumentacja musi by  jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi

robotami.
2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by

przygotowana nowa dokumentacja.
3. Ca a dokumentacja powinna by  przejrzy cie skopiowana w czterech (4) kopiach w

oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu u ytkownikowi.

4. Ca a dokumentacja dotycz ca rysunków wykonanych przez wykonawc  robót powinna by
przygotowana w typie oprogramowania CAD. Powy sza dokumentacja powinna by
równie  dostarczona na dyskietkach lub p ytach CD.

5. Ca a dokumentacja i rysunki powinny by  przed one i zaakceptowane przez In yniera
Kontraktu, przed wystawieniem Protoko u Przej cia.
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11. POSTANOWIENIA KO COWE
11.1. Ustalenia ogólne.

1. Podstaw  p atno ci jest obmierzona ilo  Robót wykonanych przez Wykonawc  zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilo ci zastosowanie b  mia y ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robót.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgl dnia  b dzie wszystkie czynno ci, wymagania i badania
sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:
a) Robocizn  bezpo redni ,
b) Warto  zu ytych Materia ów wraz z kosztami ich zakupu, sk adowania i transportu
c) Warto  pracy Sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprz tu na

Plac Budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy),
d) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 2.2.2. niniejszej Specyfikacji

Technicznej,
e) Koszty po rednie w sk ad, których wchodz : p ace personelu i kierownictwa

budowy, pracowników zaplecza, koszty urz dzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, us ugi obce na rzecz budowy,
op aty dzier awne, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, koszty ogólne
Wykonawcy, itp.,

f) Koszt rekultywacji i uporz dkowania Placu Budowy po zako czeniu Robót,
g) Zysk kalkulacyjny, zawieraj cy te  ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u

Kontraktu w ca ym okresie jego realizacji, cznie z Okresem Gwarancyjnym,
4. Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

12. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE.
Roboty b  wykonywane w sposób bezpieczny, ci le w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowi zuj cymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na Normy, przepisy

bran owe, instrukcje.
Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i nale y je czyta cznie z Rysunkami i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powa y. Uwa a si , e Wykonawca jest w pe ni
zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. Zastosowanie b  mia y ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pó niej ni  30 dni przed dat  sk adania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej. Dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.
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1. WST P

1.1.      Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru zewn trznej

instalacji wodoci gowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce

wykonania i odbioru robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: „Dokumentacja
projektowa zewn trznych instalacji wod.-kan. do zagospodarowania terenu przy siedzibie
WPK  w Jeleniu wraz z wiat ”.

1.3. Okre lenia podstawowe
Sie  wodoci gowa - uk ad po czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesy aj cych
i rozprowadzaj cych wod  przeznaczon  do spo ycia przez ludzi (wymagania dla wody wg
[1] i [9] znajduj cych si  poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przy czu wodoci gowym .
Przewód wodoci gowy tranzytowy – przesy owy przewód bez odga zie , przeznaczony
wy cznie do przesy u wody.
Przewód wodoci gowy magistralny – magistrala wodoci gowa, przewód z odga zieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.
Przewód wodoci gowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodoci gowej.
Przy cze wodoci gowe – po czenie wodoci gowe – przewód przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodoci gowej.
Instalacja wodoci gowa – uk ad po czonych przewodów armatury i urz dze , s ce do
zaopatrywania budynku w zimn  i ciep a wod , spe niaj  wymagania jako ciowe okre lone
w odr bnych przepisach dotycz cych warunków jakim powinna odpowiada  woda do
spo ycia przez ludzi.
Uzbrojenie przewodów wodoci gowych – armatura i przyrz dy pomiarowe zapewniaj ce
prawid owe dzia anie i eksploatacj  sieci wodoci gowej.
Armatura sieci wodoci gowej – w zale no ci od przeznaczenia:

Armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,
Armatura odpowietrzaj ca – zawory odpowietrzaj ce, napowietrzaj ce,

  odpowietrzaj co-napowietrzaj ce,
Armatura regulacyjna – zawory regulacyjne i redukcyjne,
Armatura przeciwpo arowa – hydranty,
Armatura czerpalna – zdroje uliczne.

Pod e naturalne - pod e naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Pod e naturalne z podsypk  - pod e naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypk  z gruntu drobnoziarnistego, albo pod e naturalne z okre lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgl du na materia  z którego wykonano rury przewodu
wodoci gowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Pod e wzmocnione - pod e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod a mo e
polega  na wymianie gruntu na piasek lub wir albo wykonanie awy betonowej lub
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specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu a przewodem wodoci gowym
i obsypk .
Obsypk  - materia  gruntowy mi dzy pod em lub podsypk  a zasypk  wst pn , otaczaj cy
przewód wodoci gowy.
Zasypka wst pna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem rury.
Zasypka g ówna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego mi dzy powierzchni
zasypki wst pnej i terenem.
Pozosta e okre lenia wed ug PN-B-01060.

2. MATERIA Y
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, stosowa  wyroby budowlane, które zosta y

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s
ciwie oznaczone:
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub
deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na
spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, b cym za cznikiem do rozporz dzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi
przepisami dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon
do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie
wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których
producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane

wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporz dzeniem, wyda

wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami
i obowi zuj cymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a je eli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót
budowlanych przechowywa  o wiadczenia wymienione wy ej oraz udost pnia  je
przedstawicielom uprawnionych organów.

Materia y stosowane w zewn trznej instalacji wodoci gowej, powinny by  tak dobrane, aby
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nie powodowa y zmian obni aj cych jego trwa ci. Elementy u yte do budowy zewn trznej
instalacji wodoci gowej powinny spe nia  wymagania PN-B-10725:1997.

Materia y powinny odpowiada  specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by
zatwierdzona przez Projektanta.

2.1. Wymagania szczegó owe dla materia ów.
2.1.1. Rury i kszta tki z PE

Standartowo rury produkowane s  w odcinkach prostych o d ugo ci 10 i 12 m lub w kr gach
(nawet do rednicy Ø160 mm) po 100 m i wi cej. rednica zewn trzna kr gu powinna wynosi
co najmniej 25 rednic rury nie mniej ni  60 cm. Kszta tki w zale no ci od wymiarów pakowane

 w worki foliowe lub w pud a kartonowe. Opakowanie powinno zabezpiecza  rury przed
uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas sk adowania i transportu. Elementy mocuj ce
oraz wi ce nie powinny powodowa  uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowania
mocowa  drewnianych dla odcinków prostych odleg  (x) powinna by  zgodna z wymogami
podanymi przez producenta, lecz nie wi ksza ni  2,5 m. W ten sam sposób s  regulowane waga
zwoju oraz liczba punktów styczno ci b bna ze zwojem.

Rury nale y przechowywa  w po eniu poziomym na p askim równym pod u w stosach
o wysoko ci do 1,5 m (rury w zwojach) lub 1,0 m (rury w odcinkach sk adowanych luzem).
Temperatura w miejscu przechowywania rur i kszta tek nie powinna przekracza  +35ºC.
Sk adowane rury i kszta tki nie powinny by  nara one na dzia anie promieni s onecznych
i opadów atmosferycznych, zabezpieczone przed dzia aniem promieniowania s onecznego nie
powinny by  sk adowane d ej ni  2 lata.

2.1.2. Armatura
Jako armatur  stosowa  zawory kulowe przelotowe mufowe Dn 25, które nale y montowa

w istniej cym budynku oraz projektowanym w le sanitarnym.

2.1.3. Kruszywo na podsypk
Podsypka mo e by  wykonana z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk  powinien

odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.1.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-07.

2.1.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501.

2.2. Odbiór materia ów na budowie
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami

gwarancyjnymi i protokó ami odbioru technicznego. Dostarczone materia y na miejsce budowy
nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta.

Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania w tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y podda  badaniom okre lonym
przez In yniera robót.

2.3. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie urobku i materia ów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu

w odleg ci nie mniejszej ni  0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej ni  1,0 m od
kraw dzi wykopu umocnionego oraz odk adany min. 1,0 m za klin od amu gruntu je li ciany
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wykopu nie s  umocnione lub gdy urobek jest odwo ony bezpo rednio na sk adowisko.
W klinie od amu gruntu nie wolno sk adowa  materia ów.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t
niesprawny.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Do przewo enia materia ów b  stosowane nast puj ce zmechanizowane rodki transportu:

samochody skrzyniowe,
samochody samowy adowcze,
samochody dostawcze.
Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina

naturalnego od amu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roz adowanie materia ów
dzie dokonywane z zachowaniem rodków ostro no ci zapobiegaj cych uszkodzeniu

materia ów. Transport b dzie taki jak okre lono w specyfikacji lub inny, je eli zostanie
zatwierdzony przez In yniera.

4.1. Transport rur
Rury PE 100 mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób

zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.
Transport rur PE 100 w rejon wykopu powinien si  odbywa  tylko pe nymi paletami.
Rury na paletach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci, tak,

by nie zwisa y poza samochód.
Wy adunek palet wymaga u ycia d wigu lub koparki. Przewóz pojedynczej rury wymaga

ycia koparki na pasach no nych  lub w przypadku ma ych rednic r cznie. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub cuchów. Do ko ców rur nie wolno doczepia  jakichkolwiek
haków. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy
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pomocy pasów  no nych nale y zwróci  uwag  na te lub bia e punkty na zewn trznej
powierzchni rury okre laj ce jej rodek ci ko ci i powinny by  uk adane punktem w szczycie
rury. Nie wolno transportowa  pojedynczych rur w ce koparki.

4.2. Transport armatury
Armatura (zawory kulowe, antyska eniowe, filtry, wodomierze itp.) mog  by  przewo one

dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas
transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie

spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Zewn trzna instalacja wodoci gowa powinna zapewni  obiektowi budowlanemu mo liwo

spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa po arowego,
bezpiecze stwa u ytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
Zewn trzna instalacja wodoci gowa powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spe nieniu we w ciwym zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a
tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [2] Zewn trzna instalacja
wodoci gowa powinna by  wykonana przy wzi ciu pod uwag  przewidywanego okresu

ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie prawid owego u ytkowania instalacji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu oraz we w ciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych warunków technicznych

ytkowania obiektów budowlanych.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez In yniera zarys metodologii robót oraz

graficzny terminarz robót okre laj ce wszystkie warunki, w których b dzie wykonywana
zewn trzna instalacja wodoci gowa.

5.2. Roboty przygotowawcze
 projektowanego ruroci gu powinien wytyczy  uprawniony geodeta. O  ruroci gu

powinna zosta  oznaczona w trwa y i widoczny sposób, przez zainstalowanie cucha reperów
roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zosta  zaznaczone przy pomocy ko ków
osiowych z gwo mi. Ko ki osiowe powinny zosta  wbite przy ka dej zmianie kierunku trasy
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a na prostych odcinkach, co 30 – 50 m. Na ka dym prostym odcinku powinny zosta  umieszczone
co najmniej trzy punkty. Ko ki wiadków powinny by  wbijane na obu stronach wykopu tak, aby
by o mo liwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym
repery robocze w kszta cie haków lub rub powinny by  montowane w cianach budynków.

cuch znaków powinien zosta  powi zany z pa stwow  sieci  reperów.
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodz :

rozebranie nawierzchni,
usuni cie humusu spychark  i u enie w pryzmy, poza zasi giem robót,
wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rz dnych posadowienia
i przebiegu istniej cego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich u ytkowników
(porówna  z Dokumentacj  Projektow ),
wyznaczy  w terenie miejsca sk adowania poszczególnych materia ów oraz drogi dowozu do
strefy monta owej,
teren budowy ogrodzi  i zabezpieczy  wg potrzeb dla ruchu pieszego i ko owego za pomoc
znaków drogowych, o wietlenia, mostków przej ciowych i przejazdowych.

5.3. Wykopy
Wykop nale y zabezpieczy  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla ruroci gów b  wykonywane mechanicznie, do g boko ci o 0,2 m mniejszej
ni  projektowana. Pog bianie do w ciwej warto ci wykona  r cznie bezpo rednio przed

eniem ruroci gu. Odchylenie grubo ci warstwy nie powinno przekracza  3 cm. Warstwa ta
powinna zosta  usuwana bezpo rednio przed uk adaniem ruroci gu. W miejscach skrzy owa
i zbli  do istniej cego uzbrojenia terenu, wykopy wykonywa  r cznie w odleg ci ustalonej
z w cicielami sieci. Minimalna szeroko  wykopu do monta u ruroci gów powinna wynosi
0,90 m. Szeroko  wykopu nie mo e by  zmniejszana podczas monta u ruroci gu na powierzchni
i uk adania ca ych ci gów rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocze nie innych
robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych
w bezpo rednim s siedztwie instalacji podziemnych nale y okre li  bezpieczne odleg ci
(w pionie i poziomie), w jakich mog  by  prowadzone roboty przy u yciu sprz tu ci kiego.
Odleg ci bezpiecznego u ywania maszyn roboczych nale y ustali  z jednostkami
zarz dzaj cymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie kraw dzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5 cm. Dno
wykopu oczy ci  z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nale y sprawdzi  (z udzia em In yniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okre lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy
tych robotach nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi
balustrady o wysoko ci 1,1 m nad terenem i w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od kraw dzi
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wykopu. Balustrady powinny by  wyposa one w desk  kraw nikow  wysoko  0,15 m oraz by
zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezale nie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa wykop nale y szczelnie przykry ,
w sposób uniemo liwiaj cy wpadni cie do wykopu i zabezpieczy  balustradami, linami lub
ta mami ostrzegawczymi.

Je eli teren, na którym s  wykonywane roboty ziemne, nie mo e by  ogrodzony, Wykonawca
robót powinien zapewni  sta y dozór.

Przej cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie  szeroko
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej cia
(pomostu) musz  znajdowa  si  barierki z por czami o wysoko ci 1,10 m i desk  kraw nikow
wysoko  0,15 m.

5.4. Uk adanie przewodów
Rury PE uk adane w gruncie powinny mie  naturalne pod e b ce nienaruszonym sypkim

gruntem o naturalnej wilgotno ci o wytrzyma ci wi kszej ni  0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. Je eli w dnie wykopu wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60 mm lub pod e jest
skalne, nale y zastosowa  podsypk  o grubo ci15 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych
gliniastych lub stanowi cych zbite i y pod e nale y wykona  jako wzmocnione z warstwy
wiru i piasku o grubo ci 20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi.

W przypadku wyst pienia w poziomie posadowienia namu ów nale y dokona  wymiany
gruntu na pe nej g boko ci ich wyst powania na podsypk wirowo-piaskow . Materia  do
podsypki nie powinien zawiera  cz stek o wymiarach powy ej 20mm, materia  nie mo e by
zmro ony, nie mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u.

Pod e pod ruroci g wyprofilowa  pod k tem opasania = 90º.

5.5. Ruroci gi
 przewodu w wykopie powinna by  wytyczona i oznakowana.

Rury, kszta tki, uszczelki i armatura przewodów powinny by  sprawdzone przed monta em,
czy spe niaj  wymagania projektowe, czy s  oznakowane i czy nie s  uszkodzone. Powinny by
sk adowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniaj cych im czysto .
Powinny by  zabezpieczone tak e przed wewn trznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odga zieniach przewodu stosowa  tylko kszta tki producenta rur.
Zabezpieczenie przewodów przed przemieszczaniem powinno by  wykonane na zmianach

kierunków, na ko cówkach przewodów oraz na odga zieniach. Do zabezpieczenia przewodów
przed przemieszczaniem, powinny by  stosowane bloki oporowe oparte o nienaruszony grunt.

ony odcinek przewodu wodoci gowego powinien by  zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.

W zale no ci od materia u rur u onych w ziemi powinny by  stosowane z cza:
zgrzewane doczo owe dla rur z PE,
kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,
specjalne, pozwalaj ce na po czenie rur z ró nych materia ów.

Monta  przewodów powinien by  wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji monta u producenta rur.

Przej cia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiega  najkrótsz  drog
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mo liwie pod k tem prostym w stosunku do przeszkody - powinny by  wykonane w rurze
ochronnej, przeciskiem lub przewiertem.

Przewody wodoci gowe przebiegaj ce poprzecznie pod drog  nie powinny zmniejsza
stateczno ci i no no ci pod a oraz nawierzchni drogi a tak e narusza  skrajni drogi..

Skrzy owanie przewodów wodoci gowych z innym uzbrojeniem podziemnym, nie powinno
narusza  bezpiecze stwa posadowienia tych uzbroje .

Na przewodach wodoci gowych powinna by  zamontowana armatura o minimalnym
ci nieniu nominalnym 1 MPa (10 bar).

Armatura sieci wodoci gowych powinna by  oznakowana za pomoc  jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN- B-09700.

5.6. Miejsca kolizji i skrzy owa
Nale y zachowa  normatywne odleg ci od istniej cych sieci przy prowadzeniu

równoleg ym przewodów i skrzy owaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi  pod nadzorem w cicieli

tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu ruroci gi podziemne, krzy uj ce si

lub równoleg e do wykopu powinny zosta  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniej ce
kolektory kanalizacyjne, wodoci gi, kable, itp. uzbrojenie podziemne podwiesza  do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu
skrzy owa  przestrze  pomi dzy kana em a uzbrojeniem istniej cym wype ni  mieszank
wirowo-piaskow .

W przypadku skrzy owania z kablami elektroenergetycznymi nale y stosowa  norm  PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa  na kablach dzielone rury os onowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczaj ce nale y wykona
po wy czeniu kabli spod napi cia i pod nadzorem ich w cicieli.

W przypadku skrzy owania z kablami telekomunikacyjnymi nale y stosowa  norm  ZN-96
TPSA-004.

5.7. Zasypywanie i zag szczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta  osuszone i oczyszczone z pozosta ci po

instalowaniu ruroci gu. Stosowany materia  i sposób zasypywania nie powinny powodowa
uszkodzenia u onego ruroci gu obiektów na ruroci gu, jak równie  wodoodpornej izolacji.

Grunt u yty do zasypki wykopu powinien odpowiada  wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten mo e by  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz – G1. Grunt stosowany do zasypki
nie powinien zawiera  materia ów mog cych uszkodzi  przewód, gruntów zbrylonych, gruzu
i mieci. Zasypk  wykopu nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B-10736. Je eli przywieziony
materia  wype niaj cy wykop w gruntach nawodnionych ma wi ksz  zdolno  przewodzenia
wody ni  grunty lokalne, wówczas u yty materia  niespoisty musi by  przek adany innym, eby
zabezpieczy  wyp ukiwanie materia u wraz z wod  wzd  ruroci gu.

Grubo  warstwy zabezpieczaj cej w strefie niebezpiecznej ponad gór  ruroci gu powinna
wynosi  co najmniej 0,5 m. Jako materia  do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nale y
zastosowa  grunt mineralny G1, sypki, drobno lub rednioziarnisty, nie skalisty, bez bry
i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Pod e pod ruroci g wyprofilowa  pod k tem opasania =
90o. W dnie wykopu wykona  zag bienia pod doczo owe z cza zgrzewane.
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Po zamontowaniu i u eniu rur na dobrze zag szczonym pod u wykonanego z gruntu G1,
nale y boki rur podbi  gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko  obsypki przewodu
powinna by  równa szeroko ci wykopu i si ga  do wysoko ci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30
cm od wierzchu rury zasypk  wykona  nale y gruntem atwo zag szczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno- rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zag szczanego r cznie
warstwami o grubo ci 10 cm równocze nie z obu stron. Aby unikn  osiadania gruntu pod
drogami zasypk  nale y zag ci  do 95% zmodyfikowanej warto ci Proctora. Zasypk  wykopu
nale y wykona  zag szczaj c warstwami gruntem atwo zag szczalnym (mo na równie
stosowa  piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z równoczesn  rozbiórk  rozpar
i odeskowa  wykopów. Podbudow  kana u wykona  z gruntu G1, tak jak obsypk , z piasku lub
wiru. Podczas zag szczania gruntu utrzymywa  jego wilgotno  zgodnie z PN-B-02480.

Wilgotno  zag szczania gruntu powinna by  równa optymalnej lub wynosi  min. 80 % jej
warto ci. Grunt u yty do zasypki nie powinien zawiera  bry , gruzu i mieci. W czasie próby
szczelno ci - miejsca po cze  pozostawi  nale y nieobsypane.

Podczas zag szczania gruntu urz dzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maj  by
oznakowane przeno nymi zaporami oraz maj  by  przestrzegane warunki bezpiecze stwa
i higieny pracy, okre lone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obs ugi.

5.8. Badanie szczelno ci
Próby szczelno ci przewodów wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B-

10725:1997.
Przed przyst pieniem do próby, ca y badany odcinek u onego przewodu nale y podda

kontroli wizualnej, sprawdzi , czy wszystkie z cza s  odkryte, czy przewód jest zabezpieczony
przed ewentualnymi przesuni ciami oraz czy za lepione ko ce przewodów s  dobrze
usztywnione. W czasie próby szczelno ci wszystkie zasuwy na trasie badanego odcinka powinny
by  otwarte, a odga zienia za lepione.

Podczas nape niania przewodu wod  zawory odpowietrzaj ce powinny by  otwarte a  do
czasu, gdy z wylotów odpowietrze  b dzie wydobywa  si  woda. Nape nianie przewodu powinno
przeprowadza  si  od najni ej po onego punktu badanego odcinka, a zawory odpowietrzaj ce
powinny znajdowa  si  w punktach najwy szych. Pr dko  nape niania powinna wynosi
ok. 7 godzin/km ruroci gu niezale nie od jego rednicy a temperatura wody nie powinna
przekracza  20ºC.

ugo  badanego odcinka poddawanego próbie szczelno ci nie powinna przekracza  300 m.
Prób  szczelno ci nale y przeprowadza  w temperaturze zewn trznej nie ni szej ni  +1ºC,

natomiast latem przewód nie powinien by  nas oneczniony.
Ci nienie próbne powinno wynosi  1,5 ci nienia roboczego, jednak nie mniej ni  10 bar.
Badany odcinek mo na uzna  za szczelny, je eli w czasie 30 minut utrzymane b dzie

warto  ci nienia próbnego.
Dopuszcza si  tak e wykonywanie wst pnej próby ci nienia wg prPN-EN 805 za pomoc

spr onego powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej.

5.9. ukanie i dezynfekcja
Po zako czeniu budowy przewodu wodoci gowego, po pozytywnych wynikach próby

szczelno ci, nale y dokona  jego p ukania, u ywaj c do tego czystej wody. Pr dko  przep ywu
czystej wody powinna by  tak dobrana, aby mog a wyp uka  wszystkie zanieczyszczenia
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mechaniczne z przewodu jednak jej pr dko  nie mo e by  mniejsza od 1,0 m/s.
Przewód mo na uzna  za dostatecznie wyp ukany, je eli wyp ywaj ca z niego woda jest

przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodoci gowe wody pitnej nale y podda  dezynfekcji za pomoc  wodnych

roztworów wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynie  24 godziny. Po usuni ciu wody zawieraj cej zwi zki chloru nale y przeprowadzi
ponowne p ukanie.

Dopuszcza si  rezygnacj  z dezynfekcji przewodu, je eli wyniki bada  bakteriologicznych
wykonanych po p ukaniu przewodu wyka , e pobrana próbka wody spe nia wymagania dla
wody do picia i potrzeby gospodarcze.

5.10. Wymagania szczegó owe
Roboty budowlano-monta owe zewn trznej instalacji wodoci gowej winny by

zsynchronizowane
z innymi robotami budowlano- monta owymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny
by  prowadzone w kolejno ci podanej poni ej:

wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych,
wykonanie wykopów,

enie i monta  rur PE w wykopach,
próby szczelno ci,

ukanie i dezynfekcja
zasypka wykopów i zag szczenie gruntu,
geodezyjne pomiary powykonawcze,
odbiory cz ciowe,
odbiór ko cowy.
Ca  prac prowadzi  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Wodoci gowych, Zeszyt 3, COBRTI Instal 2001.
W trakcie realizacji inwestycji nale y stosowa  si  do ustale  zawartych w za cznikach do

projektu a w szczególno ci do ustale  zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy
i Zagospodarowania Terenu oraz ustale  zawartych w Opinii Zespo u Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniej cych sieci prowadzi  pod nadzorem w ciwych s b ich
dysponentów.

 zewn trznej instalacji wodoci gowej, powinna by  zgodna z wytyczeniem wykonanym
przez geodet  w dowi zaniu do punktów sta ych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

boko  wykopu powinna by  zgodna z g boko ci , okre lon  w projekcie. Dno wykopu
powinno by  wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rz dnymi ustalonymi w projekcie
i dowi zane do reperów okre lonych przez geodet .

Wszelkie odst pstwa od projektu nale y uzgodni  z jednostk  projektow .
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchni  terenu nale y przywróci  do stanu przed

rozpocz ciem robót.
czenie do czynnych sieci wykona  pod nadzorem ich w cicieli i u ytkowników.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola wykonania zewn trznej instalacji wodoci gowej polega na sprawdzeniu zgodno ci

budowy z projektem.
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Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  In yniera o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do
akceptacji In yniera. Wykonawca powiadamia pisemnie In yniera o zako czeniu ka dej roboty
zanikaj cej, któr  mo e kontynuowa  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez In yniera
Kontraktu i U ytkownika.

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez In yniera
Kontraktu.

Wykonawca przedstawi In ynierowi Deklaracje Zgodno ci z Norm  oraz na yczenie
wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materia y
potwierdzaj ce, e materia y spe niaj  warunki techniczne wymagane przez norm  PN EN 295.
Wykonawca na wniosek In yniera Kontraktu przedstawi Deklaracj  Zgodno ci z norm  PN-
EN/295 dostarczone przez producenta. In ynier Kontraktu mo e dokona  wizytacji laboratorium
w zak adzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu bada  na zgodno  z PN/EN-
295.

6.1. Badania przy odbiorze
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami

In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami
kontroli jako ci da y wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodów zewn trznej instalacji wodoci gowej zale ne s  od
rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru
technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego po
zako czeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z wymaganiami PN-EN 1610,
PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe s  nast puj ce:
[m] - przewody razem z wykopem, umocnieniem, pod em i warstw  przykrywaj , wykop
liniowy, ok adzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,
[m3] – obj to  wykopów, podsypki, zasypki.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór techniczny cz ciowy zewn trznej instalacji wodoci gowej
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:
Zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj  i inwentaryzacj
geodezyjn . Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza  0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozosta ych.
Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza  dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, dla pozosta ych
±0,02m.
Zbadaniu przez ogl dziny zabezpiecze  przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej.
Zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia pod a naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony
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z projektantem lub nadzorem.
Zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju zgodnie
z dokumentacj .
Zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by
drobny i rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony.
Zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B-
10725.
Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protokó em próby

szczelno ci przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotycz cymi rur, kszta tek, armatury jest przed ony podczas spisywania protokó u odbioru
technicznego – cz ciowego, który stanowi podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania
odebranego odcinka zewn trznej instalacji wodoci gowej.

Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cz ciowego. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane [2], przy odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu wodoci gowego, zg osi
inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie
przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj
powykonawcz .

8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym, polegaj  na:
zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj
geodezyjn ,
zbadaniu zgodno ci protokó u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki
wykopu,
zbadaniu zgodno ci protokó ów odbioru: próby szczelno ci i wyników bada
bakteriologicznych,
zbadaniu rozstawu armatury i jej dzia ania,
Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z:
protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu wodoci gowego,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami bada  bakteriologicznych,
wynikami stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacj  geodezyjn ,
jest przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego ko cowego, na

podstawie którego nale y przekaza  inwestorowi wykonan  zewn trzn  instalacj  wodoci gow .
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
ko cowego.

Teren po budowie przewodu wodoci gowego, powinien by  doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego systemu
wodoci gowego.

Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane
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[2], przy odbiorze ko cowym z  o wiadczenia:
wykonaniu przewodu wodoci gowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budow ,
doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania -
ulicy i s siaduj cej nieruchomo ci.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-10736: 1999    Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych
        i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 545:2000     Rury, kszta tki i wyposa enie z eliwa sferoidalnego oraz ich z cza
        do ruroci gów wodnych – Wymagania i metody bada .
PN-87/B-01060    Sie  wodoci gowa zewn trzna – Obiekty i elementy wyposa enia -
        Terminologia.
prPN-EN 805      Zaopatrzenie w wod  – Wymagania dla sieci wodoci gowych i ich
        cz ci  sk adowych.
PN-92/B-01706/Az1:1999  Instalacje wodoci gowe – Wymagania w projektowaniu.
PN-86/B-09700    Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
        wodoci gowych.
PN-B-10725:1999   Wodoci gi – Przewody zewn trzne – Wymagania i badania.
PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-81/B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i odprowadzeniu
cieków (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003,
poz.2016 z pó n. zm.).

[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47/03, poz. 401).

[4] Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, póz.
1263).

[5] Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymaga  dotycz cych BHP w zakresie u ytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191/02, poz. 1596).

[6] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz. 679; Nr 8/02 poz. 71.

[7] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98, poz. 728).
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[8] Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie terenu oraz zespo ów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01, poz. 455).

[9] Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze nia 2000 r. w sprawie warunków,
jakim powinna odpowiada  woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda
w k pieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jako ci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937).

[10] Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodoci gowych”.

[11] „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych”.
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SST-02 ZEWN TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
KOD CPV: 45210000, 45110000
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1. WST P

1.1.      Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru zewn trznej

instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce

wykonania i odbioru robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: „Dokumentacja
projektowa zewn trznych instalacji wod.-kan. do zagospodarowania terenu przy siedzibie
WPK  w Jeleniu wraz z wiat ”.

1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia Robót realizowanych

przy budowie zewn trznej instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Sie  kanalizacyjna - uk ad po czonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów in ynierskich,
znajduj cych si  poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licz c od strony
budynku do oczyszczalni cieków.
Sie  kanalizacyjna ciekowa - sie    kanalizacyjna   przeznaczona   do   odprowadzania
cieków   bytowo-gospodarczych i przemys owych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje dzi ki
sile ci ko ci.
Przepompownia cieków – przepompownia cieków stosowana jest w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar obj ty t  kanalizacj  mo e by  skanalizaowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku wydzielonych przepompowni cieków. Przepompownie cieków
mog  by  jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi
cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Kanalizacja ci nieniowa – system kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje
wskutek ci nienia wytworzonego przez pompy. cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane s
grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej w azowej, z której przez zespó  pompowy
przepompowywane s  przewodami ci nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni
cieków.

Przykanalik - przewód odp ywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu ciekowego.
Kineta - koryto przep ywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci
eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej
powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika.
Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do
zej cia obs ugi do komory roboczej.

yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz .
az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych.
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Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian  komory
roboczej.
Pod e naturalne - pod e naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Pod e naturalne z podsypk  - pod e naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypk
z gruntu drobnoziarnistego, albo pod e naturalne z okre lonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgl du na materia  z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Pod e wzmocnione - pod e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod a mo e polega
na wymianie gruntu na piasek lub wir albo wykonanie awy betonowej lub specjalnej
konstrukcji.
Podsypka - materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk .
Obsypk  - materia  gruntowy mi dzy pod em lub podsypk  a zasypk  wst pn , otaczaj cy
przewód kanalizacyjny.
Zasypka wst pna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem rury.
Zasypka g ówna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego mi dzy powierzchni  zasypki
wst pnej i terenem.
Powierzchnia zwil ona - wewn trzna  powierzchnia  przewodów  i   studzienek
kanalizacyjnych   obj tych  badaniem szczelno ci.
Studzienka rewizyjna - studzienka w azowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kana ów.
Studzienka inspekcyjna - studzienka niew azowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kana ów z poziomu terenu.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub cieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Inne definicje - pozosta e okre lenia wed ug PN-EN 752-1.

2. MATERIA Y
 Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, stosowa  wyroby budowlane, które zosta y
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s

ciwie oznaczone:
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu
do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub
deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na
spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, b cym za cznikiem do rozporz dzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru
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Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn
z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporz dzeniem, wyda  o wiadczenie
wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami
i obowi zuj cymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych
przechowywa  o wiadczenia wymienione wy ej oraz udost pnia  je przedstawicielom
uprawnionych organów.
Materia y stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by  tak dobrane, aby nie powodowa y
zmian obni aj cych trwa ci sieci kanalizacyjnej. Elementy u yte do budowy kanalizacji powinny
spe nia  wymagania PN-EN 476.
Materia y powinny odpowiada  specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by
zatwierdzona przez Projektanta.

Dopuszczalne odchy ki wymiarów rur i kszta tek kanalizacyjnych:
Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchy ki w mm

DN < 250 ±5

250 < DN < 600 ± 0,02 DN

2.1. Sk adowanie materia ów
 Sk adowanie urobku i materia ów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleg ci
nie mniejszej ni  0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej ni  1,0 m od kraw dzi wykopu
umocnionego oraz odk adany min. 1,0 m za klin od amu gruntu je li ciany wykopu nie s
umocnione lub odwo ony bezpo rednio na sk adowisko.
W klinie od amu gruntu nie wolno sk adowa  materia ów.
 Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kszta tki powinny by  zabezpieczone
przed wewn trznym zanieczyszczeniem, powinny by  sk adowane w po eniu poziomym na

askim i równym pod u tak by belki no ne palet nie zapad y si  w gruncie. Powierzchnia
sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych.
 Jako zasad  nale y przyj , e rury winny by  sk adowane tak d ugo jak to mo liwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury PVC-U o rednicy do DN 630 s  pakowane w paletach
a kszta tki w skrzyniach lub paczkach powlekanych foli . Rury o wi kszych rednicach
niezapakowane w paczki winny by  roz adowywane pojedynczo z zachowaniem rodków
ostro no ci. Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Palety rur PVC-U nale y sk adowa  pojedynczo. Gdy rury s  sk adowane (po rozpakowaniu)
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w sztaplach nale y zastosowa  boczne wsporniki (min. dwa z ka dej strony sterty), najlepiej
drewniane lub wy one drewnem zabezpieczaj ce pierwsz  warstw  przed rozsuni ciem. Bose
ko ce rur powinny spoczywa  na drewnianych atach o szeroko ci min. 50mm tak by uszczelka nie
dotyka a terenu. Rury nale y sk adowa  kielichami wysuni tymi poza kraw  warstwy
i mijankowo. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie.
W sztaplach nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  5 warstw rur o rednicy 150 mm lub 4 warstwy
rur o rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o rednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o rednicy 400 mm.
Elementy uszczelniaj ce i smary monta owe nale y starannie chroni  przed wiat em i sk adowa
w suchym i ch odnym miejscu.
 Nale y zabezpieczy  rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nale y równie  zwróci
uwag , aby ostro zako czone przedmioty nie uszkodzi y rur lub kszta tek od spodu.
 Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków
w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur. Kszta tki powinny by  ustawiane bezpo rednio na pod u kielichami w dó .
 W azy kana owe powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. W azy
powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona
i odwodniona.
 Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
 Cement nale y sk adowa  na paletach. Na jednej palecie mo na sk adowa  do 40 worków (1T).
Miejsce sk adowania cementu powinno by  zabezpieczone przed wilgoci  i opadami. Cementu nie
nale y zimowa  na placu budowy.

2.2. Odbiór materia ów na budowie
 Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi
i protokó ami odbioru technicznego. Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi
pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta.
Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania w tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y podda  badaniom okre lonym przez
In yniera robót.

3. SPRZ T
 Roboty zwi zane z wykonaniem uk adów technologicznych b  wykonywane r cznie oraz
przy pomocy wymienionych urz dze  i narz dzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprz t b dzie zgodny ze specyfikacj  i wykazem sprz tu uj tym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, je eli zostanie zatwierdzony przez In yniera.
Stosowany sprz t:

koparka przedsi bierna,
samochód samowy adowczy,
samochód skrzyniowy,
uraw samochodowy,

zag szczarka wibracyjna,
spycharka ko owa lub g sienicowa,
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sprz t do zag szczania gruntu,
niwelator, teodolit z pomocniczymi urz dzeniami,
ta ma miernicza,
urz dzenie do wykonywania po cze  wciskowych,
komplet narz dzi do obcinania rur i fazowania bosego ko ca,
podbijaki drewniane do rur,
wci garka r czna,
wci garka mechaniczna,
zamkni cia mechaniczne - korki, lub zamkni cia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczególnych rednic kana ów, s ce do zamykania kana ów podczas napraw, bada
odbiorczych na szczelno  i p ukania.

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprz t zaakceptuje In ynier.

4. TRANSPORT
 Do przewo enia materia ów b  stosowane nast puj ce zmechanizowane rodki transportu:

samochody skrzyniowe,
samochody samowy adowcze,
samochody dostawcze,

 Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina
naturalnego od amu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roz adowanie materia ów

dzie dokonywane z zachowaniem rodków ostro no ci zapobiegaj cych uszkodzeniu materia ów.
Transport b dzie taki jak okre lono w specyfikacji lub inny, je eli zostanie zatwierdzony przez
In yniera.

4.1. Transport rur
 Rury kanalizacyjne PVC-U mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.
Transport rur PVC-U w rejon wykopu powinien si  odbywa  tylko pe nymi paletami.
Rury na paletach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci, tak, by nie
zwisa y poza samochód.
 Wy adunek palet wymaga u ycia d wigu lub koparki. Przewóz pojedynczej rury wymaga

ycia koparki na pasach no nych  lub w przypadku ma ych rednic r cznie. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub cuchów. Do ko ców rur nie wolno doczepia  jakichkolwiek
haków. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy
pomocy pasów no nych nale y zwróci  uwag  na te lub bia e punkty na zewn trznej
powierzchni rury okre laj ce jej rodek ci ko ci i powinny by  uk adane punktem w szczycie rury.
Nie wolno transportowa  pojedynczych rur w ce koparki.

4.2. Transport w azów kana owych
 W azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na
paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow .

4.3. Transport mieszanki betonowej
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie
spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
 Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
 Kanalizacja powinna zapewni  obiektowi budowlanemu mo liwo  spe nienia wymaga
podstawowych dotycz cych w szczególno ci:

bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa po arowego,
bezpiecze stwa u ytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
Zewn trzna instalacja kanalizacyjna powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spe nieniu we w ciwym zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a
tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny by  wykonane przy wzi ciu
pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie
prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu
oraz we w ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych
dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez In yniera zarys metodologii robót oraz graficzny
terminarz robót okre laj ce wszystkie warunki, w których b  wykonywane sieci kanalizacyjne.

5.1. Roboty przygotowawcze
 O  projektowanego ruroci gu powinien wytyczy  uprawniony geodeta. O  ruroci gu powinna
zosta  oznaczona w trwa y i widoczny sposób, przez zainstalowanie cucha reperów roboczych.
Poszczególne punkty osi trasy powinny zosta  zaznaczone przy pomocy ko ków osiowych
z gwo mi. Ko ki osiowe powinny zosta  wbite przy ka dej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach, co 30 – 50 m. Na ka dym prostym odcinku powinny zosta  umieszczone co najmniej
trzy punkty. Ko ki wiadków powinny by  wbijane na obu stronach wykopu tak, aby by o mo liwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze
w kszta cie haków lub rub powinny by  montowane w cianach budynków. cuch znaków
powinien zosta  powi zany z pa stwow  sieci  reperów.
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodz :

Rozebranie nawierzchni.
Usuni cie humusu spychark  i u enie w pryzmy, poza zasi giem robót.
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Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rz dnych posadowienia
i przebiegu istniej cego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich u ytkowników (porówna
z Dokumentacj  Projektow ).
Wyznaczy  w terenie miejsca sk adowania poszczególnych materia ów oraz drogi dowozu do
strefy monta owej.
Teren budowy ogrodzi  i zabezpieczy  wg potrzeb dla ruchu pieszego i ko owego za pomoc
znaków drogowych, o wietlenia, mostków przej ciowych i przejazdowych.

5.2. Wykopy
 Wykop nale y zabezpieczy  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Wykopy dla ruroci gów b  wykonywane mechanicznie do g boko ci o 0,2 m mniejszej ni
projektowana i pog biane do w ciwej warto ci wykona  r cznie bezpo rednio przed u eniem
ruroci gu. Odchylenie grubo ci warstwy nie powinno przekracza  3  cm.  Warstwa  ta  powinna
zosta  usuwana bezpo rednio przed uk adaniem ruroci gu. W miejscach skrzy owa  i zbli  do
istniej cego uzbrojenia terenu wykopy wykonywa  r cznie w odleg ci ustalonej z w cicielami
sieci. Minimalna szeroko  wykopu do monta u ruroci gów powinna wynosi  0,90m. Szeroko
wykopu nie mo e by  zmniejszana podczas monta u kana u na powierzchni i uk adania ca ych
ci gów rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocze nie innych robót
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpo rednim

siedztwie instalacji podziemnych nale y okre li  bezpieczne odleg ci (w pionie i poziomie),
w jakich mog  by  prowadzone roboty przy u yciu sprz tu ci kiego. Odleg ci bezpiecznego

ywania maszyn roboczych nale y ustali  z jednostkami zarz dzaj cymi tymi instalacjami.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
kraw dzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5 cm. Dno wykopu
oczy ci  z gruzu, betonu i kamieni.
Po lub w czasie wykonywania wykopu nale y sprawdzi  (z udzia em In yniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okre lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy tych
robotach nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady
o wysoko ci 1,1 m nad terenem i w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu.
Balustrady powinny by  wyposa one w desk  kraw nikow  wysoko  0,15 m oraz by
zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezale nie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa wykop nale y szczelnie przykry ,
w sposób uniemo liwiaj cy wpadni cie do wykopu i zabezpieczy  balustradami, linami lub
ta mami ostrzegawczymi.
Je eli teren, na którym s  wykonywane roboty ziemne, nie mo e by  ogrodzony, wykonawca robót
powinien zapewni  sta y dozór.
Przej cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie  szeroko  co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej cia
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(pomostu) musz  znajdowa  si  barierki z por czami o wysoko ci 1,10 m i desk  kraw nikow
wysoko  0,15 m.

5.3. Uk adanie przewodów
Rury PVC-U uk adane w gruncie powinny mie  naturalne pod e b ce nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotno ci o wytrzyma ci wi kszej ni  0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. Je eli w dnie wykopu wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60 mm lub pod e jest
skalne, nale y zastosowa  podsypk  o grubo ci 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowi cych zbite i y pod e nale y wykona  jako wzmocnione z warstwy wiru i piasku
o grubo ci 20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi.
W przypadku wyst pienia w poziomie posadowienia namu ów nale y dokona  wymiany grunty na
pe nej g boko ci ich wyst powania na podsypk wirowo-piaskow . Materia  do podsypki nie
powinien zawiera  cz stek o wymiarach powy ej 20mm, materia  nie mo e by  zmro ony, nie
mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u.
Pod e pod ruroci g wyprofilowa  pod k tem opasania = 90º. W dnie wykopu wykona
zag bienia pod kielichy.
Rury powinny by  uk adane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów.
Technologia uk adania przewodów powinna zapewni  zachowanie przebiegu skarp zgodnie
z Dokumentacj  Projektow . Dla zapewnienia w ciwego u enia kana u, zgodnie
z zaprojektowan  osi , nale y przez punkty osiowo trwa e oznakowane na atach celowniczych
przeci gn  sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ci arek pionu mi dzy dwoma
celowniczymi.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nale y sprawdzi , czy nie maj  widocznych uszkodze
powsta ych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nale y starannie oczy ci
ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose ko ce rur (uszczelki). Uszkodzone rury
powinny by  usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania monta u.
Rury nale y opuszcza  do wykopu powoli i ostro nie, r cznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania
si  rzucania rur do wykopu.
Ci kie rury opuszczane mechanicznie, powinny by  uk adane w prawid owej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by  opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyrównane pod e o odpowiednim nachyleniu (spadku).
Ka da rura powinna by  uk adana zgodnie z projektowan  osi  i nachyleniem (spadkiem) jak
równie  powinna ci le przylega  do pod a na swojej ca ej d ugo ci, co najmniej na ¼ obwodu,
symetrycznie do osi.
Podczas monta u kana u wykop powinien by  odwodniony.
Rury powinny uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek przep ywu cieków
i uszczelniane za pomoc  elastomerow  uszczelk .
Przed monta em nale y posmarowa  kielich i bosy koniec rury smarem. Nast pnie wsuwaj c jedn
rur  w drug  przy pomocy dr gu metalowego i podk adu drewnianego lub w przypadku du ych
rednic przy pomocy koparki na której zawieszamy rur  na pasach uwa aj c na osiowo  ruroci gu.

Elementy wbudowywane w sie czone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienki) nale y
oczy ci  w miejscach po cze  tu  przed monta em.
Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce



Dokumentacja projektowa zewn trznych instalacji wod.-kan. do  zagospodarowania terenu przy siedzibie
WPK  w Jeleniu wraz z wiat

45

onego kana u przed zamuleniem.

5.4. Miejsca kolizji i skrzy owa
Nale y zachowa  normatywne odleg ci od istniej cych sieci przy prowadzeniu równoleg ym
przewodów i skrzy owaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi  pod nadzorem w cicieli tych
sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu ruroci gi podziemne, krzy uj ce si  lub
równoleg e do wykopu powinny zosta  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniej ce wodoci gi,
kable, itp. Uzbrojenie podziemne podwiesza  do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzy owa  przestrze
pomi dzy kana em a uzbrojeniem istniej cym wype ni  mieszank wirowo-piaskow .
W przypadku skrzy owania z kablami elektroenergetycznymi nale y stosowa  norm  PN-76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stosowa  na kablach dzielone rury os onowe, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczaj ce nale y wykona  po
wy czeniu kabli spod napi cia i pod nadzorem ich w cicieli.
W przypadku skrzy owania z kablami telekomunikacyjnymi nale y stosowa  norm  ZN-96 TPSA-
004.

5.5. Zasypywanie i zag szczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta  osuszone i oczyszczone z pozosta ci po
instalowaniu ruroci gu. Stosowany materia  i sposób zasypywania nie powinny powodowa
uszkodzenia u onego ruroci gu obiektów na ruroci gu, jak równie  wodoodpornej izolacji.
Grunt u yty do zasypki wykopu powinien odpowiada  wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
mo e by  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera  materia ów mog cych uszkodzi  przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i mieci.
Zasypk  wykopu nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B-10736. Je eli przywieziony materia
wype niaj cy wykop w gruntach nawodnionych ma wi ksz  zdolno  przewodzenia wody ni
grunty lokalne, wówczas u yty materia  niespoisty musi by  przek adany innym, eby zabezpieczy
wyp ukiwanie materia u wraz z wod  wzd  ruroci gu.
Grubo  warstwy zabezpieczaj cej w strefie niebezpiecznej ponad gór  ruroci gu powinna wynosi
co najmniej 0,5 m. Jako materia  do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nale y zastosowa  grunt
mineralny G1, sypki, drobno lub rednioziarnisty, nie skalisty, bez bry  i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Pod e pod ruroci g wyprofilowa  pod k tem opasania = 90º. W dnie wykopu wykona
zag bienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i u eniu rur na dobrze zag szczonym pod u wykonanego z gruntu G1, nale y
boki rur podbi  gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko  obsypki przewodu powinna by
równa szeroko ci wykopu i si ga  do wysoko ci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu
rury zasypk  wykona  nale y gruntem atwo zag szczalnym G2 z piasku  sypkiego drobno-
rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zag szczanego r cznie warstwami o grubo ci 10

cm równocze nie z obu stron. Aby unikn  osiadania gruntu pod drogami zasypk  nale y zag ci
do 95% zmodyfikowanej warto ci Proctora. Zasypk  wykopu nale y wykona  zag szczaj c
warstwami gruntem atwo zag szczalnym (mo na równie  stosowa  piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z równoczesn  rozbiórk  rozpar  i odeskowa  wykopów. Podbudow  kana u wykona
z gruntu G1, tak jak obsypk , z piasku lub wiru. Podczas zag szczania gruntu utrzymywa  jego
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wilgotno  zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno  zag szczania gruntu powinna by  równa
optymalnej lub wynosi  min. 80 % jej warto ci. Grunt u yty do zasypki nie powinien zawiera  bry ,
gruzu i mieci. W czasie próby szczelno ci - miejsca po cze  pozostawi  nale y nieobsypane.
Podczas zag szczania gruntu urz dzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maj  by  oznakowane
przeno nymi zaporami oraz maj  by  przestrzegane warunki bezpiecze stwa i higieny pracy,
okre lone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obs ugi.

5.6. Badanie szczelno ci
Badanie szczelno ci nale y wykona  zgodnie z PN-EN 1610

Próba na eksfiltracj  wody z przewodów.
Prób  ci nienia wykona  wg PN-EN 1610 metod  „W”. Prób  wykona  na odcinkach pomi dzy
studzienkami inspekcyjnymi. Przed wykonaniem próby nale y zestabilizowa  przewody
tj. wykona  obsypk  i cz ciowo przykry  (min 20 cm ponad wierzch rury). Z cza na rurach, jak
i na po czeniach ze studzienkami lub przy czami pozostawi  nie zasypane. Ponadto nale y
zabezpieczy  wszystkie otwory podparciem i zakorkowa . Pozostawi  tylko najwy szy punkt
kana u (odpowietrzenie).
W celu przeprowadzenia próby nale y:

zamkn  kana y przy pomocy specjalnie wyposa onych w kró ce z zaworami korków
mechanicznych lub worków pneumatycznych,
przewód nape nia  wod  grawitacyjnie, ze studzienki od do u kana u do poziomu terenu ale tak
by warto  ci nienia mierzona w koronie rury zawiera a si  w zakresie min. 10 kPa i max 50
kPa,
przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi  nape niony przez 1h na czas
stabilizacji,
czas próby powinien wynosi  30 min z tolerancj  +/- 1 min,
poprzez uzupe nianie poziomu wody, ci nienie powinno by  utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do warto ci próbnej.

Dla zadanego w podanym wy ej zakresie ci nienia próbnego nale y mierzy  i zapisywa  dodan
ilo  wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki próby s  spe nione wtedy, gdy dodana ilo  wody nie przekracza podanych ni ej ilo ci:

0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kana ów,
0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kana ów w cznie ze studniami kanalizacyjnymi,
0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

Po wykonaniu prób z cza zabezpieczy  odpowiedni  obsypk  piaskow .
Dopuszcza si  wykonanie próby ci nienia metod  „L” wg PN-EN 1610.

Próba na infiltracj
Przeprowadzona wcze niej próba na eksfiltracj  wody z przewodu jest gwarancj  szczelno ci
i wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracj .
Prób  nale y wykona  tylko w przypadku stwierdzenia obecno ci wody gruntowej powy ej
posadowienia dna kana u. Prób  wykona  na ca kowicie wykonanej sieci, przyjmuj c dopuszczaln
ilo  wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.7. Wymagania szczegó owe
Roboty budowlano-monta owe sieci winny by  zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
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monta owymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by  prowadzone w kolejno ci
podanej poni ej:

wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych,
wykonanie wykopów,
wykonanie i monta  obiektów kubaturowych,

enie i monta  rur  w wykopach,
próby szczelno ci,
zasypka wykopów i zag szczenie gruntu,
dok adne wyczyszczenie kana ów metod  hydrodynamiczn ,
geodezyjne pomiary powykonawcze,
odbiory cz ciowe,
odbiór ko cowy.

Ca  prac prowadzi  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
W trakcie realizacji inwestycji nale y stosowa  si  do ustale  zawartych w za cznikach do
projektu a w szczególno ci do ustale  zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy
i Zagospodarowania Terenu oraz ustale  zawartych w Opinii Zespo u Uzgadniania Dokumentacji.
Prace w rejonie istniej cych sieci prowadzi  pod nadzorem w ciwych s b ich dysponentów.

 kana u, powinna by  zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet  w dowi zaniu do
punktów sta ych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

boko  wykopu powinna by  zgodna z g boko ci , okre lon  w projekcie. Dno wykopu
powinno by  wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rz dnymi ustalonymi w projekcie
i dowi zane do reperów okre lonych przez geodet .
Wszelkie odst pstwa od projektu nale y uzgodni  z jednostk  projektow .
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchni  terenu nale y przywróci  do stanu przed
rozpocz ciem robót.

czenie do czynnych sieci wykona  pod nadzorem ich w cicieli i u ytkowników.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola wykonania zewn trznej instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno ci
budowy z projektem.
Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  In yniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do akceptacji
In yniera. Wykonawca powiadamia pisemnie In yniera o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej,
któr  mo e kontynuowa  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez In yniera Kontraktu
i U ytkownika.
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez In yniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi In ynierowi Deklaracje Zgodno ci z Norm  oraz na yczenie wszystkie
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materia y
potwierdzaj ce, e materia y spe niaj  warunki techniczne wymagane przez norm  PN EN 295.
Wykonawca na wniosek In yniera Kontraktu przedstawi Deklaracj  Zgodno ci z norm  PN-
EN/295 dostarczone przez producenta. In ynier Kontraktu mo e dokona  wizytacji laboratorium
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w zak adzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu bada  na zgodno  z PN/EN-
295.

6.1. Badania przy odbiorze
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jako ci
da y wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zale ne s  od rodzaju odbioru
technicznego robót. Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla
robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego po zako czeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by  zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2. Odbiór techniczny cz ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:

zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj  i inwentaryzacj
geodezyjn . Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza  ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza  ± l cm, rz dne pokryw studzienek
powinny by  wykonane z dok adno ci  do  5 mm.
zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia pod a naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony
z projektantem lub inspektorem nadzoru,
zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacj ,
zbadaniu gruntu u ytego do podsypki i obsypki kana u, który powinien by  drobny
i rednioziarnisty, bez grud i kamieni,
zbadaniu stopnia zag szczenia zasypki i obsypki (wska nik zag szczenia zasypki wykopów
okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by  zgodny z projektem),
zbadaniu szczelno ci przewodu.

Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protokó em próby szczelno ci
przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur
i kszta tek, studzienek kanalizacyjnych, zwie cze  studzienek kanalizacyjnych jest przed ony
podczas spisywania protokó u odbioru technicznego - cz ciowego, który stanowi podstaw  do
decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
cz ciowego. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do
odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni
geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .

6.3. Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym, polegaj  na:

zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj
geodezyjn ,
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zbadaniu zgodno ci protokó u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki
wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokó ów odbiorów prób szczelno ci przewodów.

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z:
protokó ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacj  geodezyjn ,
protokó em szczelno ci systemu kanalizacji,

nale y przekaza  inwestorowi wraz z wykonanym zewn trzn  instalacj  kanalizacyjn .
Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do   dziennika  budowy  o   wykonaniu  odbioru technicznego
ko cowego.
Teren po budowie ruroci gu kanalizacyjnego,  powinien by   doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze ko cowym z  o wiadczenia:
wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budow ,
doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania -
ulicy i s siaduj cej nieruchomo ci.

6.4. Pozosta e wymagania
Ponadto kontroli podlegaj :

szeroko  i g boko  wykopu (odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni  5 cm, odchylenie wymiarów w planie
nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m)
badanie wykonania pod a (odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza

 3 cm, odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5 cm),
rz dne za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów
wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wod ,
wykonanie niezb dnych zej  do wykopów o g boko ci wi kszej ni  1 m, w odleg ci nie
wi kszej ni  20 m,
zabezpieczenie od obci  ruchu ko owego,
odleg  od budowli s siaduj cej,
zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
rodzaj rur, kszta tek i wyposa enia oraz zgodno  materia ów z wymaganiami norm,
sk adowanie rur, kszta tek i wyposa enia.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe s  nast puj ce:
[m] -  kana  razem z wykopem, umocnieniem, pod em i warstwa przykrywaj , wykop liniowy,

 ok adzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,
[szt] - p yta w azu, na podstawie pomiarów w terenie;
[kpl] - studnie kanalizacyjne, na podstawie pomiarów w terenie,
[m3] - warstwa przykrywaj ca kanalizacj , na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów
  w terenie.

8. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-10736: 1999   Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych
       i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
PN-EN 588-1:2000   Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach
       kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 752-1:2000   Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje
PN-EN 1401-1: 1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe
       systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu) (PVC-D)
       do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek
       i systemu PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw
       sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku
       winylu) do przesy ania wody. Cz  1. Wymagania ogólne. Cz  2.
       Rury. Cz  3. Kszta tki. Cz  4. Zawory i wyposa enie pomocnicze.
       Cz  5. Przydatno  do stosowania w systemie.
PN-EN-124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do

ruchu pieszego i ko owego - Zasady konstrukcji, badania typu
znakowanie, sterowanie jako ci

PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736: 1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych
       i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-81/B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
[1]   Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod

  i odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747)
[2]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U.

  Nr 207/2003, poz. 2016 z pó n. zm.)
[3]   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

  bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
  (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401)

[4]   Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie
  bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
  urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
  (Dz. U. Nr 118, póz. 1263)
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[5]   Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002r.
  w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych BHP w zakresie
  u ytkowania maszyn przez pracowników podczas    pracy (Dz. U. Nr
  191/02, poz. 1596)

[6]   Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
  5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
  jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98,
  poz. 679; Nr 8/02 poz. 71

[7]   Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
  31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji
  zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
  dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
  (Dz. U. Nr 113/98, poz. 728)

[8]   Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia
  2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie
  terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
  38/01, poz. 455)

[9]   Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 9 „Warunki techniczne
  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

[10]   „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw
  sztucznych”.


